
HOJA: 1 DE 248

UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,17 0,17 0,26 0,04

SUBTOTAL M 0,04

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

PEÓN (ESTR. OC. E2) 2,00 4,14 8,28 0,26 2,15

ALBAÑIL (ESTR. OC. D2) 1,00 4,19 4,19 0,26 1,09

MAESTRO DE OBRA 0,10 4,65 0,47 0,26 0,12

SUBTOTAL N 3,36

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

U 0,85 1,60 1,36

M 1,00 0,64 0,64

KG 0,03 0,67 0,02

UNIDAD 0,33 2,60 0,86

SUBTOTAL O 2,88

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

6,28

1,26

0,00

7,54

7,54

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

PINGOS

LONA VERDE

CLAVOS DE 2´´ A 3´´

TABLA DE MONTE DE 25 CM

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO : CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.4 M

DETALLE : YUTE O LONA VERDE

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 2 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,20 0,03

SUBTOTAL M 0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

PEÓN (ESTR. OC. E2) 2,00 4,14 8,28 0,20 1,66

ALBAÑIL (ESTR. OC. D2) 1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

MAESTRO DE OBRA 0,10 4,65 0,47 0,20 0,09

SUBTOTAL N 2,59

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

VENTANA DE AUMINIO Y VIDRIO U 0,02 45,00 0,90

U 0,02 60,00 1,20

SUBTOTAL O 2,10

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,71

0,94

0,00

5,66

5,66

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

PUERTA TAMBORADA 2.10X .90

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO : BODEGAS Y OFICINAS PROVISIONALES

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 3 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,02 0,02 0,05 0,00

Volqueta 8 m3 1,00 23,70 23,70 0,0500 1,19

retroexcavadora 1,00 28,20 28,20 0,0500 1,41

SUBTOTAL M 2,60

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,0500 0,21

Chofer para Camiones Pesados-Estruct.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,0500 0,23

SUBTOTAL N 0,44

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

3,04

0,61

0,00

3,64

3,64

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO :  Limpieza del terreno con maquinaria (B)

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 4 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,03 0,03 0,0500 0,00

Equipo Topográfico( Estación Total) 1,00 4,20 4,20 0,0500 0,21

SUBTOTAL M 0,21

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

TOPOGRAFO 1 (ESTR.OC C1) 1,00 4,65 4,65 0,0500 0,23

Cadenero-Estruc.Ocup.D2 2,00 4,19 8,38 0,0500 0,42

SUBTOTAL N 0,65

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Estacas, piola glb 0,20 6,50 1,30

Tiras 2.0 x 2.0 x 250 m 0,50 0,43 0,22

SUBTOTAL O 1,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2,38

0,48

0,00

2,85

2,85

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CODIGO : 

RUBRO : Replanteo y Nivelacion del terreno

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 5 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,15 0,15 0,35 0,05

SUBTOTAL M 0,05

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

PEÓN (ESTR. OC. E2) 1,00 4,14 4,14 0,35 1,45

ALBAÑIL (ESTR. OC. D2) 1,00 4,19 4,19 0,35 1,47

MAESTRO DE OBRA 0,10 4,65 0,47 0,35 0,16

SUBTOTAL N 3,08

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

3,13

0,63

0,00

3,76

3,76

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO : Derrocamiento de mamposteria de bloque

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 6 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,65 0,65 1,00 0,65

COMPRESOR DE AIRE 0,35 15,00 5,25 1,00 5,25

MARTILLO NEUMATICO 0,35 12,50 4,38 1,00 4,38

SUBTOTAL M 10,27

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

PEÓN (ESTR. OC. E2) 2,00 4,14 8,28 1,00 8,28

ALBAÑIL (ESTR. OC. D2) 1,00 4,19 4,19 1,00 4,19

MAESTRO DE OBRA 0,10 4,65 0,47 1,00 0,47

SUBTOTAL N 12,94

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

23,21

4,64

0,00

27,85

27,85

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO :  Derrocamiento de estructura existente hormigón armado

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 7 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,23 0,23 0,53 0,12

ANDAMIOS 1,00 0,42 0,42 0,53 0,22

SUBTOTAL M 0,35

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

PEÓN (ESTR. OC. E2) 2,00 4,14 8,28 0,53 4,39

MAESTRO DE OBRA 0,10 4,65 0,47 0,53 0,25

SUBTOTAL N 4,63

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,98

1,00

0,00

5,98

5,98

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO :  Desarmado de cubierta metálica

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 8 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,26 0,26 0,6000 0,16

Andamio Base 1.80 x 1.20; alto=1.70 1,00 0,12 0,12 0,6000 0,07

SUBTOTAL M 0,23

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,6000 2,48

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,6000 2,51

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,6000 0,28

SUBTOTAL N 5,28

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,51

1,10

0,00

6,61

6,61

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :    Desarmado de cubierta asbesto cemento

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 9 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,26 0,26 0,6000 0,16

Andamio Base 1.80 x 1.20; alto=1.70 1,00 0,12 0,12 0,6000 0,07

SUBTOTAL M 0,23

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,6000 2,48

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,6000 2,51

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,6000 0,28

SUBTOTAL N 5,28

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,51

1,10

0,00

6,61

6,61

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :    Desarmado de cielo falso

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 10 DE 248

UNIDAD : KG

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,2000 0,02

Andamio Base 1.80 x 1.20; alto=1.70 2,00 0,12 0,24 0,2000 0,07

SUBTOTAL M 0,09

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2000 0,83

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2000 0,09

SUBTOTAL N 1,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1,85

0,37

0,00

2,22

2,22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO :  Desarmado de estructura metálica existente

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 11 DE 248

UNIDAD :  M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,2000 0,02

SUBTOTAL M 0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2000 0,83

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2000 0,09

SUBTOTAL N 1,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1,78

0,36

0,00

2,13

2,13

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO :  Retiro de malla en cerramiento

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 12 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,3000 0,04

SUBTOTAL M 0,04

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3000 1,24

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3000 1,26

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3000 0,14

SUBTOTAL N 2,64

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2,68

0,54

0,00

3,21

3,21

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :    Desmontaje de paredes livianas

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 13 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,3000 0,04

SUBTOTAL M 0,04

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3000 1,24

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3000 1,26

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3000 0,14

SUBTOTAL N 2,64

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2,68

0,54

0,00

3,21

3,21

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :    Desmontaje de ventanas y desalojo

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 14 DE 248

UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,23 0,23 1,0000 0,23

SUBTOTAL M 0,23

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 1,0000 0,47

SUBTOTAL N 4,61

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,84

0,97

0,00

5,80

5,80

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :   Retiro de piezas sanitarias y desalojo

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 15 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,16 0,16 0,2500 0,04

ROTOMARTILLO 1,00 6,25 6,25 0,2500 1,56

SUBTOTAL M 1,60

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,2500 2,07

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2500 1,05

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2500 0,12

SUBTOTAL N 3,23

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,84

0,97

0,00

5,80

5,80

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :    ROTURA DE CONTRAPISO Y PISO DE HORMIGÓN SIMPLE Y PIEDRA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 16 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,06 0,06 0,1500 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1500 0,62

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1500 0,63

SUBTOTAL N 1,25

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1,26

0,25

0,00

1,51

1,51

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO :  EXTERIORES

CODIGO : 

RUBRO : RETIRO DE ADOQUÍN EXISTENTE

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 17 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,05 0,05 0,12 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,12 0,51

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,12 0,51

SUBTOTAL N 1,02

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1,02

0,20

0,00

1,23

1,23

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO : Limpieza y desbroce del terreno

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 18 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,02 0,02 0,05 0,00

VOLQUETA  8 M3 1,00 35,00 35,00 0,05 1,75

CARGADORA 1,00 40,00 40,00 0,05 2,00

SUBTOTAL M 3,75

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,05 0,21

Chofer para Camiones Pesados-Estruct.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,05 0,23

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,05 0,02

SUBTOTAL N 0,46

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,21

0,84

0,00

5,06

5,06

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO : Desalojo de material 10 Km, cargado con volqueta

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 19 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,31 0,31 0,5000 0,16

SUBTOTAL M 0,16

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 3,00 4,14 12,42 0,5000 6,21

SUBTOTAL N 6,21

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

6,37

1,27

0,00

7,64

7,64

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CODIGO : 

RUBRO : Excavación a mano a cielo abierto (en tierra)

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : ESTRUCTURA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 20 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,02 0,02 0,0500 0,00

Excavadora sobre Orugas Cat 320B 1,00 92,00 92,00 0,0500 4,60

SUBTOTAL M 4,60

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante de Operador-Estruc.Ocup. C3 1,00 4,19 4,19 0,0500 0,21

Operador Equipo Pesado- Estruc.Ocup. C1- Grupo 1 1,00 4,42 4,42 0,0500 0,22

SUBTOTAL N 0,43

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,03

1,01

0,00

6,04

6,04

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CODIGO : 

RUBRO : EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y PLINTOS A MAQUINA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : ESTRUCTURA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 21 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,06 0,06 0,1500 0,01

Excavadora sobre Orugas Cat 320B 0,45 92,00 41,40 0,1500 6,21

SUBTOTAL M 6,22

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante de Operador-Estruc.Ocup. C3 1,00 4,19 4,19 0,1500 0,63

Operador Equipo Pesado- Estruc.Ocup. C1- Grupo 1 1,00 4,42 4,42 0,1500 0,66

SUBTOTAL N 1,29

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

7,51

1,50

0,00

9,01

9,01

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CODIGO : 

RUBRO : EXCAVACION H=0 A 2.75 M. A MAQUINA(EXCAVADORA)

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : ESTRUCTURA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 22 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,25 0,25 0,4000 0,10

PLANCHA VIBROAPISONADORA 1,00 6,26 6,26 0,4000 2,50

SUBTOTAL M 2,61

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,4000 3,31

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,4000 1,68

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,05 4,65 0,23 0,4000 0,09

SUBTOTAL N 5,08

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

M3 0,03 0,72 0,02

SUBTOTAL O 0,02

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

7,71

1,54

0,00

9,25

9,25

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

AGUA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 23 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1500 0,01

Pala Cuadrada-Tipo Bellota 1,00 0,04 0,04 0,1500 0,01

Carretilla Reforzada-Tipo Sidec 1,00 0,12 0,12 0,1500 0,02

Volqueta 8 m3 1,00 23,70 23,70 0,1500 3,56

retroexcavadora 1,00 28,20 28,20 0,1500 4,23

SUBTOTAL M 7,82

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1500 0,62

Chofer para Camiones Pesados-Estruct.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,1500 0,70

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1500 0,07

SUBTOTAL N 1,39

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

9,21

1,84

0,00

11,05

11,05

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CODIGO : 

RUBRO : DESALOJO MAQUINA (EQUIPO CARGADORA FRONTAL Y VOLQUETA)

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 24 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,25 0,25 0,4000 0,10

PLANCHA VIBROAPISONADORA 1,00 6,26 6,26 0,4000 2,50

SUBTOTAL M 2,61

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,4000 3,31

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,4000 1,68

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,05 4,65 0,23 0,4000 0,09

SUBTOTAL N 5,08

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

M3 1,05 13,50 14,18

M3 0,03 0,72 0,02

SUBTOTAL O 14,20

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

21,88

4,38

0,00

26,26

26,26

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

MATERIAL GRANULAR SUB BSE III

AGUA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : RELLENO COMPACTADO CON SUB-BASE CLASE III (MATERIAL DE SAN ANTONIO Y LLOA) 

DETALLE : (MATERIAL DE SAN ANTONIO Y LLOA) 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 25 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,2000 0,03

SUBTOTAL M 0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,2000 1,66

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2000 0,09

SUBTOTAL N 2,59

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

U 1,00 1,60 1,60

U 1,00 3,00 3,00

KG 0,03 0,67 0,02

SUBTOTAL O 4,62

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

7,23

1,45

0,00

8,68

8,68

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

PINGOS

TABLA DE ENCOFRADO 30X30CM

CLAVOS

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO :  ENTIBADO/DESENTIBADO TABLA DE MONTE PARA EXCAVACIONES ALTURA 1.50 M A 3.00 M

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 26 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,51 0,51 0,4000 0,20

SUBTOTAL M 0,20

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 3,00 4,14 12,42 0,4000 4,97

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,4000 3,35

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,4000 1,86

SUBTOTAL N 10,18

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 1,00 89,00 89,00

SUBTOTAL O 89,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

99,38

19,88

0,00

119,26

119,26

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 180 KG/CM2. CORR. 

PIEDRA 12 MM

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO  F´C= 180 KG/CM2.  

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 27 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,61 0,61 0,3200 0,19

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 0,3200 1,12

SUBTOTAL M 1,31

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 6,00 4,14 24,84 0,3200 7,95

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,3200 2,68

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,3200 1,49

SUBTOTAL N 12,12

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 0,60 94,00 56,40

LT 0,02 1,55 0,03

M 1,00 1,45 1,45

U 1,00 3,00 15,00

KG 0,03 0,67 0,02

M3 0,43 13,50 5,78

SUBTOTAL O 78,68

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

92,11

18,42

0,00

110,54

110,54

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2. 

ADITIVO PLASTIFICANTE

TIRA DE MADERA DE 4X4CM

TABLA DE ENCOFRADO

CLAVOS

PIEDRA  BOLA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : HORMIGÓN CICLOPEO, 60 % H.S Y 40% H. PREMEZ. F´C= 210 KG/CM2, PIEDRA

DETALLE :

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 28 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 0,4000 0,19

SUBTOTAL M 0,19

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 3,00 4,14 12,42 0,4000 4,97

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,4000 3,35

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,50 4,65 2,33 0,4000 0,93

SUBTOTAL N 9,25

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 1,00 94,00 94,00

M 1,00 1,45 1,45

U 1,00 3,00 3,00

KG 0,03 0,67 0,02

SUBTOTAL O 98,47

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

107,91

21,58

0,00

129,49

129,49

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2. CORR. 

PIEDRA 12 MM

TIRA DE MADERA DE 4X4CM

TABLA DE ENCOFRADO

CLAVOS

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : PLINTOS HORMIGÓN SIMPLE F'C= 210 KG/CM2,  INC. ENCOFRADO 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 29 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 0,4000 0,19

SUBTOTAL M 0,19

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 3,00 4,14 12,42 0,4000 4,97

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,4000 3,35

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,50 4,65 2,33 0,4000 0,93

SUBTOTAL N 9,25

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 1,00 94,00 94,00

M 2,00 1,45 2,90

U 1,00 3,00 3,00

KG 0,03 0,67 0,02

SUBTOTAL O 99,92

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

109,36

21,87

0,00

131,23

131,23

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2. CORR. 

PIEDRA 12 MM

TIRA DE MADERA DE 4X4CM

TABLA DE ENCOFRADO

CLAVOS

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : HORMIGÓN SIMPLE CADENAS F'C= 210 KG/CM2,  INC. ENCOFRADO 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 30 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 0,4000 0,19

SUBTOTAL M 0,19

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 3,00 4,14 12,42 0,4000 4,97

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,4000 3,35

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,50 4,65 2,33 0,4000 0,93

SUBTOTAL N 9,25

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 1,00 94,00 94,00

SUBTOTAL O 94,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

103,44

20,69

0,00

124,12

124,12

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2. CORR. 

PIEDRA 12 MM

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : COLUMNAS HORMIGÓN SIMPLE  F'C= 210 KG/CM2,  

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA



HOJA: 31 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,26 0,26 0,4000 0,10

SUBTOTAL M 0,10

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,4000 3,31

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,4000 1,68

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,4000 0,19

SUBTOTAL N 5,17

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 1,00 94,00 94,00

M 2,00 1,45 2,90

U 4,00 3,00 12,00

KG 0,50 0,67 0,34

SUBTOTAL O 109,24

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

114,51

22,90

0,00

137,41

137,41

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2. CORR. 

PIEDRA 12 MM

TIRA DE MADERA DE 4X4CM

TABLA DE ENCOFRADO

CLAVOS

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : ESCALERAS HORMIGÓN SIMPLE  F'C= 210 KG/CM2,  INC. ENCOFRADO 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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RUBRO : UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,58 0,58 0,5000 0,29

SUBTOTAL M 0,29

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 3,00 4,14 12,42 0,5000 6,21

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,5000 4,19

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,50 4,65 2,33 0,5000 1,16

SUBTOTAL N 11,56

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 1,00 94,00 94,00

SUBTOTAL O 94,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

105,85

21,17

0,00

127,02

127,02

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : ESTRUCTURA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

VALOR OFERTADO

HORMIGÓN EN VIGAS F.C. 210 KG/CM2

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2. CORR. 

PIEDRA 12 MM
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UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,59 0,59 0,4000 0,24

SUBTOTAL M 0,24

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 4,00 4,14 16,56 0,4000 6,62

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,4000 3,35

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,4000 1,86

SUBTOTAL N 11,84

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 1,00 94,00 94,00

SUBTOTAL O 94,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

106,07

21,21

0,00

127,29

127,29

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2. CORR. 

PIEDRA 12 MM

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : LOSA  HORMIGÓN SIMPLE  F'C= 210 KG/CM2,  

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,89 0,89 0,6000 0,53

SUBTOTAL M 0,53

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 5,00 4,14 20,70 0,6000 12,42

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,6000 5,03

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,6000 0,28

SUBTOTAL N 17,73

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 1,00 94,00 94,00

SUBTOTAL O 94,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

112,26

22,45

0,00

134,71

134,71

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2. CORR. 

PIEDRA 12 MM

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : CISTERNA  HORMIGÓN SIMPLE  F'C= 210 KG/CM2,  

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,76 0,76 0,6000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 4,00 4,14 16,56 0,6000 9,94

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,6000 5,03

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,6000 0,28

SUBTOTAL N 15,24

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 1,00 94,00 94,00

SUBTOTAL O 94,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

109,70

21,94

0,00

131,64

131,64

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2.

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : HORMIGÓN EN MURO F`C=210 KG/CM2 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : KG

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 2,00 0,27 0,54 0,0200 0,01

Cortadora dobladora de hierro 1,00 2,20 2,20 0,0200 0,04

SUBTOTAL M 0,05

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,0200 0,08

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,0200 0,17

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,0200 0,01

SUBTOTAL N 0,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Alambre Galvanizado #18 Kg. 0,02 2,36 0,05

Acero de Refuerzo F'y= 4.200 Kg/cm2 Kg. 1,05 1,20 1,26

SUBTOTAL O 1,31

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1,62

0,32

0,00

1,94

1,9448

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CODIGO : 

RUBRO : ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON ALAMBRE GALV. N°18

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : ESTRUCTURA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,08 0,08 0,1300 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,1300 1,08

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1300 0,54

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1300 0,06

SUBTOTAL N 1,68

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X5mm M2 1,00 3,80 3,80

Alambre Galvanizado #18 Kg. 0,02 2,36 0,05

SUBTOTAL O 3,85

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,54

1,11

0,00

6,65

6,65

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : PISOS

CODIGO : 

RUBRO : MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X5mm

DETALLE :  

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,76 0,76 0,6000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 4,00 4,14 16,56 0,6000 9,94

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,6000 5,03

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,6000 0,28

SUBTOTAL N 15,24

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 1,00 94,00 94,00

SUBTOTAL O 94,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

109,70

21,94

0,00

131,64

131,64

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2. CORR. 

PIEDRA 12 MM

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO :   HORMIGÓN SIMPLE  F'C= 210 KG/CM2,  VARIOS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,08 0,08 0,1300 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,1300 1,08

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1300 0,54

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1300 0,06

SUBTOTAL N 1,68

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

M2 1,00 8,00 8,00

Alambre Galvanizado #18 Kg. 0,02 2,36 0,05

SUBTOTAL O 8,05

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

9,74

1,95

0,00

11,69

11,69

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X8mm

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : PISOS

CODIGO : 

RUBRO : MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X8mm

DETALLE :  

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : KG

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1000 0,01

ANDAMIO 1,20 1,00 1,20 0,1000 0,12

SOLDADORA ELECTRICA 300 A 1,00 2,35 2,35 0,1000 0,24

AMOLADORA ELECTRICA 1,00 1,25 1,25 0,1000 0,13

EQUIPO DE OXICORTE 1,00 1,75 1,75 0,1000 0,18

EQUIPO DE TRABAJOS EN ALTURA 3,00 0,20 0,60 0,1000 0,06

GRUA 0,08 43,55 3,48 0,1000 0,35

1,07

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,1000 0,42

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1000 0,41

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1000 0,05

OPERADOR DE EQUIPO ESADO 1,00 4,65 4,65 0,1000 0,47

SUBTOTAL N 1,34

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

KG 0,10 2,34 0,23

U 0,01 3,19 0,03

U 0,01 1,65 0,02

GALON 0,01 13,00 0,13

GALON 0,01 7,91 0,08

KG 1,00                       1,3 1,30

SUBTOTAL O 1,79

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,21

0,84

0,00

5,05

5,05

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

ELECTRODOS 6011

DISCO DE DESBASTE

DISCO DE CORTE

PINTURA ANTICORROSIVA

THINNER

ACERO EN PERFIL A36

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO :  ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES ASTM A36 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,2000 0,03

0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón - Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2000 0,83

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2000 0,09

CARPINTERO D2 2,00 4,19 8,38 0,2000 1,68

SUBTOTAL N 2,60

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

GALON 0,03 4,21 0,14

KG 0,12 2,38 0,28

KG 0,35 4,41 1,54

UNIDAD 1,80 1,12 2,01

UNIDAD 1,41 3,36 4,75

UNIDAD 0,16                       36,08 5,77

SUBTOTAL O 14,50

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

17,12

3,42

0,00

20,55

20,55

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

DESMOLDANTE ECOLOGICO

ALAMBRE GALVANIZADO N° 14

CLAVOS VARIAS MEDIDAS

PUNTAL DE MADERA DE EUCALIPTO

ALFAJIAS 6X6X250 CM

TABLERO TRIPLEX 1.22X2.44X12MM

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO :  ENCOFRADO DE COLUMNAS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,2000 0,02

TALADRO ELECTRICO 1,00 1,88 1,88 0,2000 0,38

SIERRA CIRCULAR 1,00 2,60 2,60 0,2000 0,52

0,91

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón - Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2000 0,83

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2000 0,09

CARPINTERO D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

SUBTOTAL N 1,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

GALON 0,03 4,21 0,14

KG 0,05 2,38 0,13

KG 0,03 4,41 0,13

UNIDAD 1,02 1,12 1,14

UNIDAD 1,12 3,36 3,76

UNIDAD 0,30                       36,08 10,82

UNIDAD 0,34                       0,5 0,17

M 1,12                       13,44 15,08

SUBTOTAL O 31,37

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

34,04

6,81

0,00

40,85

40,85

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

VIGA DE MADERA 7.5CMX15CM

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

TABLERO TRIPLEX 1.22X2.44X12MM

TIRAS 2.5X2.5X250CM

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

ALFAJIAS 6X6X250 CM

CODIGO : 

RUBRO :  ENCOFRADO DE LOSAS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESMOLDANTE ECOLOGICO

ALAMBRE GALVANIZADO N° 14

CLAVOS VARIAS MEDIDAS

PUNTAL DE MADERA DE EUCALIPTO

CAPITULO : ESTRUCTURA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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ML

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,3500 0,03

TALADRO ELECTRICO 1,00 1,88 1,88 0,3500 0,66

SIERRA CIRCULAR 1,00 2,60 2,60 0,3500 0,91

1,60

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón - Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2000 0,83

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2000 0,09

CARPINTERO D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

SUBTOTAL N 1,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

GALON 0,03 4,21 0,14

KG 0,12 2,38 0,28

KG 0,03 4,41 0,13

UNIDAD 1,80 1,12 2,01

UNIDAD 1,41 3,36 4,75

UNIDAD 0,16                       36,08 5,77

SUBTOTAL O 13,09

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

16,45

3,29

0,00

19,74

19,74

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

DESMOLDANTE ECOLOGICO

ALAMBRE GALVANIZADO N° 14

CLAVOS VARIAS MEDIDAS

PUNTAL DE MADERA DE EUCALIPTO

ALFAJIAS 6X6X250 CM

TABLERO TRIPLEX 1.22X2.44X12MM

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO :  ENCOFRADO DE VIGAS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,2000 0,02

0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón - Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2000 0,83

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2000 0,09

CARPINTERO D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

SUBTOTAL N 1,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 0,75                       25,66 19,25

UNIDAD 0,75 5,40 4,05

UNIDAD 0,20 18,72 3,74

SUBTOTAL O 27,04

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

28,82

5,76

0,00

34,58

34,58

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

TABLERO METALICO  1.22X0.60 DE 2 OMEGAS

PUNTALES 3M EXTENSIBLES DE 2A3.50M ESTRUCTURA 

REFORZADA

VIGAS DE 3M ELABORADA EN VARILLA CORRUGADA DE 12 Y 

14 H=3M

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO :  ENCOFRADO DE MURO 1 CARA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : UNIDAD

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,01 0,01 0,0500 0,00

ANDAMIO 1,00 0,42 1,00 0,0500 0,05

SUBTOTAL M 0,05

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,0500 0,21

SUBTOTAL N 0,21

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 0,38 0,38

SUBTOTAL O 0,38

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

0,64

0,13

0,00

0,77

0,77

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

BLOQUE ALIVIANADO 20X20X40 

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : BLOQUE ALIVIANADO 20X20X40 LOSA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,44 0,44 1,0000 0,44

AMOLADORA ELÉCTRICA 0,10 4,30 0,43 1,00 0,43

EQUIPO DE OXICORTE 0,10 1,54 0,15 1,00 0,15

SOLDADORA ELECTRICA 300 A 0,10 2,00 0,20 1,00 0,08

SUBTOTAL M 1,10

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 1,0000 0,47

SUBTOTAL N 8,80

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

KG 0,10 2,34 0,23

U 0,01 3,19 0,03

U 0,01 1,65 0,02

KG 3,75 0,98 3,68

U 0,03 235,00 7,29

SUBTOTAL O 11,24

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

21,14

4,23

0,00

25,37

25,37

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

PLANCHA DE ACERO A36 1.22X2.44X10mm

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ELECTRODO # 6011 1/8

DISCO DE DESBASTE

DISCO DE CORTE

MORTERO AUTONIVELANTE EXPANSIVO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO :   PLACAS DE  ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 284X300X10

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,44 0,44 1,0000 0,44

AMOLADORA ELÉCTRICA 0,10 4,30 0,43 1,00 0,43

EQUIPO DE OXICORTE 0,10 1,54 0,15 1,00 0,15

SOLDADORA ELECTRICA 300 A 0,10 2,00 0,20 1,00 0,08

SUBTOTAL M 1,10

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 1,0000 0,47

SUBTOTAL N 8,80

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

KG 0,10 2,34 0,23

U 0,01 3,19 0,03

U 0,01 1,65 0,02

KG 3,75 0,98 3,68

U 0,06 235,00 14,57

SUBTOTAL O 18,53

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

28,43

5,69

0,00

34,11

34,11

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

PLANCHA DE ACERO A36 1.22X2.44X10mm

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ELECTRODO # 6011 1/8

DISCO DE DESBASTE

DISCO DE CORTE

MORTERO AUTONIVELANTE EXPANSIVO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO :   PLACAS DE  ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 480X300X10

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,03 0,03 0,1000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,1000 0,42

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 0,50 4,14 2,07 0,1000 0,21

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1000 0,05

SUBTOTAL N 0,67

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

KG 0,01 2,34 0,02

U 1,00 0,80 0,80

KG 1,75 0,98 1,72

U 1,00 3,22 3,22

SUBTOTAL O 5,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

6,43

1,29

0,00

7,72

7,72

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ELECTRODO # 6011 1/8

JUEGO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA

MORTERO AUTONIVELANTE EXPANSIVO

PERNOS DE ANCLAJE A-325 FI=12MM L=495+145

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO :   PERNOS DE ANCLAJE A-325 FI=12MM L=495+145

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,04 0,04 0,1000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,1000 0,42

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1000 0,41

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1000 0,05

SUBTOTAL N 0,88

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

KG 0,01 2,34 0,02

U 1,00 0,80 0,80

KG 1,75 0,98 1,72

U 1,00 5,22 5,22

SUBTOTAL O 7,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

8,64

1,73

0,00

10,37

10,37

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ELECTRODO # 6011 1/8

JUEGO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA

MORTERO AUTONIVELANTE EXPANSIVO

PERNOS DE ANCLAJE A-325 FI=16MM L=902+181

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO :   PERNOS DE ANCLAJE A-325 FI=16MM L=902+181

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,43 0,43 0,4000 0,17

SUBTOTAL M 0,17

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 3,00 4,14 12,42 0,4000 4,97

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,4000 3,35

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,4000 0,19

SUBTOTAL N 8,51

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

M3 0,08 89,00 7,12

M3 0,11 13,50 1,51

M 0,70 1,02 0,71

U 0,07 3,80 0,27

SUBTOTAL O 9,61

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

18,29

3,66

0,00

21,95

21,95

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

HORMIGON PREMEZCLDO DE 180KG/CM2

PIEDRA BOLA .10

POLIETILENO ANCHO DE A  1.5 M NEGRO

MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X5mm

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : PISOS

CODIGO : 

RUBRO :  CONTRAPISO H.S F´C=180KG/CM2 E= 6CM

DETALLE :  (INC. PIEDRA BOLA E=10 CM, POLIETILENO Y MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X4mm)

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,51 0,51 0,4000 0,20

SUBTOTAL M 0,20

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 4,00 4,14 16,56 0,4000 6,62

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,4000 3,35

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,4000 0,19

SUBTOTAL N 10,16

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

M3 0,08 94,00 7,52

M3 0,11 13,50 1,51

M 0,70 1,02 0,71

U 0,07 3,80 0,27

KG 1,00 1,94 1,94

SUBTOTAL O 11,95

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

22,32

4,46

0,00

26,78

26,78

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

HORMIGON PREMEZCLDO DE 210KG/CM2

PIEDRA BOLA .10

POLIETILENO ANCHO DE A  1.5 M NEGRO

MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X5mm

ACERO DE REFUERZO DE FY 4200 KG/CM2 ° FY 12

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : PISOS

CODIGO : 

RUBRO :  CONTRAPISO H.S F´C=210KG/CM2 E= 20CM

DETALLE :  (INC. PIEDRA BOLA E=10 CM, POLIETILENO Y MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X4mm)

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,22 0,22 0,1500 0,03

SUBTOTAL M 0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 4,00 4,14 16,56 0,1500 2,48

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,1500 1,26

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,1500 0,70

SUBTOTAL N 4,44

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 0,01 0,72 0,01

UNIDAD 0,16 0,50 0,08

UNIDAD 0,57 2,24 1,27

m3 0,04 13,50 0,57

m3 0,062 13,5 0,84

UNIDAD 0,429 8,35 3,58

UNIDAD 0,02 0,48 0,01

SUBTOTAL O 6,35

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

10,82

2,16

0,00

12,99

12,99

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

AGUA

TIRAS 2.5X2.5X250CM

TABLA DE MONTE 20 CM

ARENA

RIPIO

CEMENTO

CLAVOS DE 2" A 4"

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO :  EXTERIORES

CODIGO : 

RUBRO : ACERA H.S. F´C= 180 KG/CM2, E= 6 CM 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,33 0,33 0,7500 0,25

SUBTOTAL M 0,25

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,7500 3,11

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,7500 3,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,7500 0,35

SUBTOTAL N 6,60

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 0,07 89,00 6,23

KG 15,00 1,96 29,40

U 0,01 3,80 0,04

UNIDAD 0,02 0,50 0,01

UNIDAD 0,03 2,24 0,07

UNIDAD 0,02 0,48 0,01

SUBTOTAL O 35,75

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

42,60

8,52

0,00

51,12

51,12

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 180 KG/CM2.

ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 

MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X5mm

TIRAS 2.5X2.5X250CM

TABLA DE MONTE 20 CM

CLAVOS DE 2" A 4"

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : MESÓN DE COCINA HORMIGÓN ARMADO ENCOFRADO F'C = 180 KG/CM2, e= 7CM

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,2500 0,02

SUBTOTAL M 0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2500 1,04

Albañil-Estruc.Ocup. D2 0,25 4,19 1,05 0,2500 0,26

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2500 0,12

SUBTOTAL N 1,41

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 0,10 89,00 8,90

KG 1,00 1,96 1,96

SUBTOTAL O 10,86

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

12,29

2,46

0,00

14,75

14,75

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 180 KG/CM2.

ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : DINTEL .1X.2X1.1 HORMIGÓN SIMPLE   F´C= 180 KG/CM2.  ACERO DE REFUERZO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,33 0,33 0,7500 0,25

SUBTOTAL M 0,25

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,7500 3,11

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,7500 3,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,7500 0,35

SUBTOTAL N 6,60

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 0,03 89,00 2,94

SUBTOTAL O 2,94

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

9,78

1,96

0,00

11,74

11,74

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 180 KG/CM2.

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : Bordillo de tineta de baño (B)

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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RUBRO : UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,04 0,04 0,1000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1000 0,41

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1000 0,42

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1000 0,05

SUBTOTAL N 0,88

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m2 1,00 0,59 0,59

U 2,00 0,48 0,96

SUBTOTAL O 1,55

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2,43

0,49

0,00

2,92

2,92

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : ESTRUCTURA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVOS DE 2" A 4"

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

VALOR OFERTADO

POLIETILENO, PLÁSTICO NEGRO, INCLUYE ANCLAJES

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Plastico Poliet Negro 0.6Cax2M
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,21 0,21 0,3300 0,07

ANDAMIO 1,00 0,42 1,00 0,3300 0,33

SUBTOTAL M 0,40

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3300 1,37

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,3300 2,77

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3300 0,15

SUBTOTAL N 4,29

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 12,00 0,48 5,76

M3 0,01 30,00 0,30

SUBTOTAL O 6,06

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

10,75

2,15

0,00

12,89

12,89

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

BLOQUE DE .15 PESADO 

MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE .15 MORTERO 1:4, 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,18 0,18 0,4000 0,07

ANDAMIO 1,00 0,42 0,42 0,4000 0,17

SUBTOTAL M 0,24

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,4000 1,66

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,4000 1,68

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,4000 0,19

SUBTOTAL N 3,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 12,00 0,46 5,52

M3 0,01 30,00 0,30

SUBTOTAL O 5,82

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

9,58

1,92

0,00

11,49

11,49

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

DESCRIPCIÓN

BLOQUE DE .10 PESADO 

MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : MAMPOSTERIA

CODIGO : 

RUBRO : MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE .10 PESADO MORTERO 1:6, 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M2

EQUIPOS 1

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO TOTAL

A B C = A x B 0,0000 D = C x R

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,7500 0,10

Andamios 1,00 1,00 1,00 0,7500 0,75

SUBTOTAL M 0,85

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO TOTAL

A B C = A x B R D = C x R

Instalador de Cielos Rasos- Estruc.Ocup. D21,00 4,19 4,19 0,7500 3,14

Maestro Mayor-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,7500 0,35

Peón en General-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,7500 3,11

SUBTOTAL N 6,60

MATERIALES 0

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO TOTAL

A C = A x B

Perfil Stud 3 5/8" x 8" u. 0,85 2,58 2,19

Perfil Track 3 5/8" x 8" u. 0,85 2,15 1,83

Angulo Galvanizado 3/4" x 3/4" x 10" u. 0,85 1,00 0,85

Cubre Junta (Cinta de Papel) para Gypsum ml. 2,00 0,35 0,70

Tornillos y Tacos para Instalacion u 10,00 0,20 2,00

Plancha de Gypsum Regular- 4" x 8" x 6 mm-Importadau. 0,40 7,84 3,14

SUBTOTAL O 10,71

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DMT (KM) TARIFA (KM) COSTO TOTAL

A B C D = A x B x C

SUBTOTAL P 0,00

18,15

3,63

0,00

21,78

21,78VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

CODIGO : 

CAPITULO : MAMPOSTERIA

DETALLE : 

RUBRO :   GYPSUM DECORATIVO

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO



HOJA: 60 DE 248

UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,11 0,11 0,2500 0,03

ANDAMIO 1,00 1,00 1,00 0,2500 0,25

SUBTOTAL M 0,28

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2500 1,04

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2500 1,05

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2500 0,12

SUBTOTAL N 2,20

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cemento Portland Gris Saco 0,10 8,30 0,83

Arena Fina m3 0,05 18,00 0,97

Agua m3. 0,02 0,72 0,01

SUBTOTAL O 1,81

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,29

0,86

0,00

5,15

5,15

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

TRANSPORTE

CODIGO : 

RUBRO : ENLUCIDO DE FAJAS  a=0.20m

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : RECUBRIMEINTOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,15 0,15 0,3300 0,05

ANDAMIO 1,00 1,00 1,00 0,3300 0,33

SUBTOTAL M 0,38

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3300 1,37

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3300 1,38

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3300 0,15

SUBTOTAL N 2,90

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cemento Portland Gris Saco 0,15 8,30 1,25

Arena Fina m3 0,02 18,00 0,36

Agua m3. 0,02 0,72 0,01

SUBTOTAL O 1,62

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,90

0,98

0,00

5,88

5,88

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

TRANSPORTE

CODIGO : 

RUBRO : ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR, PALETEADO FINO, MORTERO 1:4, E= 1,50 CM

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : RECUBRIMEINTOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 62 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,15 0,15 0,3300 0,05

SUBTOTAL M 0,05

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3300 1,37

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3300 1,38

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3300 0,15

SUBTOTAL N 2,90

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cemento Portland Gris Saco 0,110 8,30 0,91

Arena Fina m3 0,011 18,00 0,20

Agua m3. 0,003 0,72 0,002

Silice de cuarzo endurecedor de pisos kg 3,000 0,45 1,35

SUBTOTAL O 2,46

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,41

1,08

0,00

6,50

6,50

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

TRANSPORTE

CODIGO : 

RUBRO : MASILLADO EN LOSA + ENDURECEDOR DE CUARZO, E= 1 CM, MORTERO 1:3 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : RECUBRIMEINTOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 63 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,15 0,15 0,3300 0,05

ANDAMIO 1,00 1,00 1,00 0,3300 0,33

SUBTOTAL M 0,38

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3300 1,37

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3300 1,38

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3300 0,15

SUBTOTAL N 2,90

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cemento Portland Gris Saco 0,110 8,30 0,913

Arena Fina m3 0,011 18,00 0,198

Agua m3. 0,003 0,72 0,002

SUBTOTAL O 1,11

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,39

0,88

0,00

5,27

5,27

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

TRANSPORTE

CODIGO : 

RUBRO : MASILLADO ALISADO DE PISO CON MORTERO 1:3 E= 1 CM

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : RECUBRIMEINTOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 64 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,15 0,15 0,3500 0,05

ANDAMIO 1,00 1,00 1,00 0,3500 0,35

SUBTOTAL M 0,40

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3500 1,45

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3500 1,47

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3500 0,16

SUBTOTAL N 3,08

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cemento Portland Gris Saco 0,18 8,30 1,49

Arena Fina m3 0,05 18,00 0,90

Agua m3. 0,02 0,72 0,01

Aditivo Impermeabilizante p/morteros-Sika 1 KG 0,15 0,92 0,14

SUBTOTAL O 2,55

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

6,03

1,21

0,00

7,23

7,23

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

TRANSPORTE

CODIGO : 

RUBRO : ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR, MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : RECUBRIMEINTOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 65 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1500 0,01

Cortadora de Cerámica/Porcelanato 0,50 1,20 0,60 0,1500 0,09

Amoladora 0,50 1,25 0,63 0,1500 0,09

SUBTOTAL M 0,19

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1500 0,62

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1500 0,63

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1500 0,07

SUBTOTAL N 1,32

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

PORCELANATO  PARA PISO DE 120X60 M2 1,00 27,00 27,00

Cemento Portland Gris Kg Kg. 8,00 0,17 1,33

Arena Fina m3 0,02 18,00 0,36

Agua m3. 0,01 0,72 0,01

Emporador de ceramica Kg. 0,10 1,19 0,12

SUBTOTAL O 28,81

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

30,33

6,07

0,00

36,39

36,39

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO : PORCELANATO NACIONAL DE PISO 1.20X.60

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 66 DE 248

UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1500 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1500 0,62

AYUDANTE CARPINTEROl-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1500 0,63

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1500 0,07

SUBTOTAL N 1,32

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 0,42 4,58 1,92

SUBTOTAL O 1,92

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

3,25

0,65

0,00

3,90

3,90

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

TRANSPORTE

CODIGO : 

RUBRO : BARREDERA DE PISO FLOTANTE O MADERA DE .10H CON BORDO CURVADO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

BARREDERA DE PISO FLOTANTE O MADERA DE .10H 

CON BORDO CURVADO 1.5 X2.4 X10H

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 67 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,11 0,11 0,2570 0,03

SUBTOTAL M 0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2570 1,06

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2570 1,08

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2570 0,12

SUBTOTAL N 2,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Empaste + resina interior 20 kg u 0,07 9,60 0,67

SUBTOTAL O 0,67

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2,96

0,59

0,00

3,55

3,55

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO : EMPASTE SOBRE ENLUCIDO INTERIOR

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 68 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,08 0,08 0,1800 0,01

Andamio Base 1.80 x 1.20; alto=1.70 2,00 0,12 0,24 0,1800 0,07

SUBTOTAL M 0,08

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1800 0,75

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1800 0,75

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1800 0,08

SUBTOTAL N 1,58

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cemento Blanco Kg. 0,10 0,26 0,03

Lija Nº 300 hoja 0,20 0,67 0,13

Yeso Kg. 0,10 0,40 0,04

Pintura de Caucho SATINADO Gl. 0,05 20,00 0,94

SUBTOTAL O 1,14

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2,81

0,56

0,00

3,37

3,37

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO : PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, SANITADA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 69 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,11 0,11 0,2500 0,03

Andamio Base 1.80 x 1.20; alto=1.70 1,00 1,00 1,00 0,1500 0,15

SUBTOTAL M 0,18

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2500 1,04

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2500 1,05

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2500 0,12

SUBTOTAL N 2,20

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Empaste + resina exterior 20 kg u 0,08 19,27 1,54

SUBTOTAL O 1,54

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

3,92

0,78

0,00

4,70

4,70

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO : EMPASTE SOBRE ENLUCIDO EXTERIOR

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 70 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,08 0,08 0,1800 0,01

Andamio Base 1.80 x 1.20; alto=1.70 2,00 0,12 0,24 0,1800 0,04

SUBTOTAL M 0,06

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1800 0,75

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1800 0,75

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,1800 0,08

SUBTOTAL N 1,58

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Pintura de Caucho Elastomerica Gl. 0,06 22,00 1,32

Lija Nº 300 hoja 0,20 0,67 0,13

Cemento Blanco Kg. 0,10 0,26 0,03

Yeso Kg. 0,10 0,40 0,94

SUBTOTAL O 2,42

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,06

0,81

0,00

4,87

4,87

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO : PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, ELASTOMERICA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 71 DE 248

UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,11 0,11 0,2500 0,03

Cortadora de Cerámica/Porcelanato 1,00 1,20 1,20 0,2500 0,60

Amoladora 1,00 1,25 1,25 0,2500 0,62

SUBTOTAL M 1,25

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2500 1,04

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2500 1,05

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2500 0,12

SUBTOTAL N 2,20

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

PORCELANATO  PARA PARED 60X120 M2 1,00 27,00 27,00

Cemento Portland Gris Kg Kg. 8,20 0,17 1,36

Arena Fina m3 0,02 18,00 0,36

Agua m3. 0,01 0,72 0,01

Emporador de ceramica Kg. 0,12 1,19 0,14

SUBTOTAL O 28,87

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

32,32

6,46

0,00

38,78

38,78

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO : PORCELANATO DE PARED .60X1.20

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,22 0,22 0,5000 0,11

Andamio Base 1.80 x 1.20; alto=1.70 2,00 0,12 0,24 0,5000 0,07

SUBTOTAL M 0,18

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,5000 2,07

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,5000 2,10

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,5000 0,23

SUBTOTAL N 4,40

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Estructura Metálica Liviana- Cielo Raso m2. 1,02 6,50 6,63

PLANCHAS 0,60X0,6X7,5MM Tipo Vinil foil aluminio UNIDAD 3,00 2,06 6,18

SUBTOTAL O 12,81

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

17,39

3,48

0,00

20,86

20,86

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :CIELO FALSO plancha 0,60x0,60 x7,5 mm Tipo Vinil foil Aluminio

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,83 0,83 2,0000 1,67

Compresor de Aire/Soplete 0,10 0,70 0,07 2,0000 0,14

SUBTOTAL M 1,81

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Carpintero en Madera-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 2,0000 8,38

Peón para Carpintero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 2,0000 8,28

SUBTOTAL N 16,66

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Larguero Laurel p/marco L=215cm ; a=18cm. u. 1,00 25,00 25,00

PUERTA TAMBORADA 1.00CM COLOR BLANCO U 1,00 45,00 45,00

Cabezal de Laurel p/marco L= 100cm ; a=18cm. u. 1,00 12,00 12,00

Tapamarco Laurel/Tangaré  2.3 m x 6 cm x 1.5 cm u. 1,00 3,50 3,50

Thinner Comercial (Diluyente) Gl. 0,50 8,50 4,25

Laca Transparente Brillante- Gl. 0,25 25,00 6,25

Bisagra 3 1/2" Dorada Reforzada-Inc.Tornillos u 3,00 5,20 15,60

Sellador para Madera Altos Sólidos Gl. 0,25 18,08 4,52

Clavos (2"-2 1/2"- 3"- 3 1/2") Kg. 1,00 1,25 1,25

Lija Nº 400 Hoja 0,10 1,50 0,15

SUBTOTAL O 117,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

135,99

27,20

0,00

163,18

163,18

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : PUERTAS

CODIGO : 

RUBRO : PUERTA TAMBOR, 1.00, LACADA, INCLUYE MARCO Y TAPAMARCO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,83 0,83 2,0000 1,67

Compresor de Aire/Soplete 0,10 0,70 0,07 2,0000 0,14

SUBTOTAL M 1,81

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Carpintero en Madera-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 2,0000 8,38

Peón para Carpintero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 2,0000 8,28

SUBTOTAL N 16,66

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Larguero Laurel p/marco L=215cm ; a=18cm. u. 1,00 25,00 25,00

PUERTA TAMBORADA .90CM COLOR BLANCO U 1,00 38,00 38,00

Cabezal de Laurel p/marco L= 100cm ; a=18cm. u. 1,00 12,00 12,00

Tapamarco Laurel/Tangaré  2.3 m x 6 cm x 1.5 cm u. 1,00 3,50 3,50

Thinner Comercial (Diluyente) Gl. 0,50 8,50 4,25

Laca Transparente Brillante- Gl. 0,25 25,00 6,25

Bisagra 3 1/2" Dorada Reforzada-Inc.Tornillos u 3,00 5,20 15,60

Sellador para Madera Altos Sólidos Gl. 0,25 18,08 4,52

Clavos (2"-2 1/2"- 3"- 3 1/2") Kg. 1,00 1,25 1,25

Lija Nº 400 Hoja 0,10 1,50 0,15

SUBTOTAL O 110,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

128,99

25,80

0,00

154,78

154,78

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : PUERTAS

CODIGO : 

RUBRO : PUERTA TAMBOR, 0,90, LACADA, INCLUYE MARCO Y TAPAMARCO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,83 0,83 2,0000 1,67

Compresor de Aire/Soplete 0,10 0,70 0,07 2,0000 0,14

SUBTOTAL M 1,81

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Carpintero en Madera-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 2,0000 8,38

Peón para Carpintero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 2,0000 8,28

SUBTOTAL N 16,66

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Larguero Laurel p/marco L=215cm ; a=18cm. u. 1,00 25,00 25,00

PUERTA TAMBORADA .70CM COLOR BLANCO U 1,00 36,00 36,00

Cabezal de Laurel p/marco L= .70cm ; a=18cm. u. 1,00 12,00 12,00

Tapamarco Laurel/Tangaré  2.3 m x 6 cm x 1.5 cm u. 1,00 3,50 3,50

Thinner Comercial (Diluyente) Gl. 0,50 8,50 4,25

Laca Transparente Brillante- Gl. 0,25 25,00 6,25

Bisagra 3 1/2" Dorada Reforzada-Inc.Tornillos u 3,00 5,20 15,60

Sellador para Madera Altos Sólidos Gl. 0,25 18,08 4,52

Clavos (2"-2 1/2"- 3"- 3 1/2") Kg. 1,00 1,25 1,25

Lija Nº 400 Hoja 0,10 1,50 0,15

SUBTOTAL O 108,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

126,99

25,40

0,00

152,38

152,38

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : PUERTAS

CODIGO : 

RUBRO : PUERTA TAMBOR, 0,70, LACADA, INCLUYE MARCO Y TAPAMARCO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,67 1,67 4,0000 6,66

SUBTOTAL M 6,66

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Carpintero en Madera-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 4,0000 16,76

Peón para Carpintero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 4,0000 16,56

SUBTOTAL N 33,32

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tira de madera de 4x4cm m 9,00 1,45 13,05

Tornillos para madera u 20,00 0,05 1,00

Tornillos y tarugos u 8,00 0,12 0,96

Tablero melamina 15 mm m2 4,50 11,20 50,40

Manija acero inoxidable 20 cm u 2,00 1,50 3,00

SUBTOTAL O 68,41

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

108,39

21,68

0,00

130,07

130,07

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : MUEBLES

CODIGO : 

RUBRO : MUEBLE ALTO DE COCINA EN AGLOMERADO MELAMINICO E=15MM

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,67 1,67 4,0000 6,66

SUBTOTAL M 6,66

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Carpintero en Madera-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 4,0000 16,76

Peón para Carpintero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 4,0000 16,56

SUBTOTAL N 33,32

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tira de madera de 4x4cm m 9,00 1,45 13,05

Tornillos para madera u 20,00 0,05 1,00

Tornillos y tarugos u 8,00 0,12 0,96

Tablero melamina 15 mm m2 4,50 11,20 50,40

Manija acero inoxidable 20 cm u 2,00 1,50 3,00

SUBTOTAL O 68,41

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

108,39

21,68

0,00

130,07

130,07

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : MUEBLES

CODIGO : 

RUBRO : MUEBLES BAJO DE  COCINA EN AGLOMERADO MELAMINICO E=15MM

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,67 1,67 4,0000 6,66

SUBTOTAL M 6,66

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Carpintero en Madera-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 4,0000 16,76

Peón para Carpintero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 4,0000 16,56

SUBTOTAL N 33,32

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tira de madera de 4x4cm m 7,00 1,45 10,15

Tornillos para madera u 20,00 0,05 1,00

Tornillos y tarugos u 8,00 0,12 0,96

Tablero melamina 15 mm m2 2,50 11,20 28,00

Manija acero inoxidable 20 cm u 2,00 1,50 3,00

SUBTOTAL O 43,11

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

83,09

16,62

0,00

99,71

99,71

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : MUEBLES

CODIGO : 

RUBRO : MUEBLE BAJO DE BAÑO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,04 1,04 2,5000 2,60

SUBTOTAL M 2,60

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Carpintero en Madera-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 2,5000 10,48

Peón para Carpintero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 2,5000 10,35

SUBTOTAL N 20,83

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tira de madera de 4x4cm m 9,00 1,45 13,05

Tornillos para madera u 20,00 0,05 1,00

Tornillos y tarugos u 8,00 0,12 0,96

Tablero de madera pre meson 15 mm m2 1,00 11,20 11,20

GRANITO MARMOL COLOR A ELEGIR CON FISCALIZACION M 1,00 35,00 35,00

SUBTOTAL O 61,21

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

84,64

16,93

0,00

101,57

101,57

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : MUEBLES

CODIGO : 

RUBRO : MESON DE COCINA Y BAÑOS DE GRANITO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,67 1,67 4,0000 6,66

SUBTOTAL M 6,66

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Carpintero en Madera-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 4,0000 16,76

Peón para Carpintero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 4,0000 16,56

SUBTOTAL N 33,32

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tira de madera de 4x4cm m 7,00 1,45 10,15

Tornillos para madera u 20,00 0,05 1,00

Tornillos y tarugos u 8,00 0,12 0,96

Tablero melamina 15 mm m2 3,00 11,20 33,60

Manija acero inoxidable 20 cm u 2,00 1,50 3,00

SUBTOTAL O 48,71

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

88,69

17,74

0,00

106,43

106,43

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : MUEBLES

CODIGO : 

RUBRO : CLOSET MDF LAMINADO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

SUBTOTAL N 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

ESTACION DE TRABAJO PARA TRES PERSONAS UNIDAD 1,00 280,00 280,00

SUBTOTAL O 280,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

280,00

56,00

0,00

336,00

336,00

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : MUEBLES

CODIGO : 

RUBRO : ESTACION DE TRABAJO PARA TRES PERSONAS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,67 1,67 4,0000 6,66

SUBTOTAL M 6,66

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Carpintero en Madera-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 4,0000 16,76

Peón para Carpintero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 4,0000 16,56

SUBTOTAL N 33,32

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tira de madera de 4x4cm m 7,00 1,45 10,15

Tornillos para madera u 20,00 0,05 1,00

Tornillos y tarugos u 8,00 0,12 0,96

Tablero melamina 15 mm m2 3,00 11,20 33,60

Manija acero inoxidable 20 cm u 2,00 1,50 3,00

SUBTOTAL O 48,71

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

88,69

17,74

0,00

106,43

106,43

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : MUEBLES

CODIGO : 

RUBRO : MUEBLE PARA GARITA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,57 0,57 0,9200 0,53

Taladro Eléctrico 1,00 1,00 1,00 0,9200 0,92

SUBTOTAL M 1,45

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Aluminiero-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,9200 7,62

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,9200 3,85

SUBTOTAL N 11,47

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Perfil 2229/2230 Aluminio Natural 6.40m u 0,70 42,00 29,40

Perfil 2236 Aluminio Natural ml. 0,60 12,00 7,20

Vidrio Claro 6 mm m2. 1,00 24,18 24,18

Silicón Down Corning 995 u. 0,50 8,50 4,25

Accesorios Sujección ( felpas,tornillos,tacos) Gbl. 1,00 15,00 15,00

SUBTOTAL O 80,03

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

92,95

18,59

0,00

111,54

111,54

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : ACABDOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :  VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 6MM CORREDIZAS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,62 0,62 1,0000 0,62

Taladro Eléctrico 1,00 1,00 1,00 1,0000 1,00

SUBTOTAL M 1,62

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Aluminiero-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 1,0000 8,28

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

SUBTOTAL N 12,47

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Perfil 2229/2230 Aluminio Natural 6.40m u 0,60 42,00 25,20

Perfil 2236 Aluminio Natural ml. 0,60 12,00 7,20

Vidrio Claro 6 mm m2. 1,00 24,18 24,18

Silicón Down Corning 995 u. 0,50 8,50 4,25

Accesorios Sujección ( felpas,tornillos,tacos) Gbl. 0,90 15,00 13,50

SUBTOTAL O 74,33

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

88,42

17,68

0,00

106,11

106,11

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : ACABDOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :  VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 6MM FIJA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%
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RUBRO : UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Aluminiero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

INST de revestimiento - Estruc. Ocup D2 0,20 4,19 0,84 1,0000 0,84

SUBTOTAL N 9,17

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 0,24 154,96 37,19

Perfil 1128 aluminio bronce 6.40m m 0,16 78,00 12,17

Perfil 1766 aluminio bronce 6.40m m 0,16 49,00 7,64

Silicón Down Corning 995 u. 0,15 8,50 1,28

Accesorios Sujección ( felpas,tornillos,tacos) Gbl. 0,10 15,00 1,50

Cerradura pomoTipo KWIKSETPolo (Latón Brillante) u. 0,10 20,00 2,00

SUBTOTAL O 61,78

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

71,40

14,28

0,00

85,68

85,68

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Panel de  aluminio compuesto white silver de 

1,55x5,8x4mm

PUERTA DE ALUMINIO NEGRO Y ALUMINIO COMPUESTO 4mm (INCL. 

CERRADURA Y BRAZO HIDRÁULICO)

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,63 0,63 1,0000 0,63

SUBTOTAL M 0,63

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Aluminiero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

INST de revestimiento - Estruc. Ocup D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

SUBTOTAL N 12,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Accesorios Sujección ( felpas,tornillos,tacos) Gbl. 0,15 15,00 2,25

POLICARBONATO TRASLUCIDO DE 8MM M2 1,00 10,54 10,54

Silicón Down Corning 995 u. 0,15 8,50 1,28

CANAL DE AGUAS LLUVIAS ML 1,00 15,96 15,96

SUBTOTAL O 30,03

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

43,17

8,63

0,00

51,81

51,81

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : CUBIERTA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : CUBIERTA DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO DE 8MM INC. CUMBRERO Y RECOGEDOR DE AGUAS

DETALLE :  INC. CUMBRERO Y RECOGEDOR DE AGUAS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,83 1,83 4,0000 7,33

ANDAMIOS 1,00 0,42 0,42 4,0000 1,68

VENTOSAS 0,50 0,15 0,08 4,0000 0,30

SUBTOTAL M 9,31

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Aluminiero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 4,0000 16,56

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 4,0000 16,76

INST de revestimiento - Estruc. Ocup D2 0,20 4,19 0,84 4,0000 3,35

SUBTOTAL N 36,67

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Silicón Down Corning 995 u 0,40 8,50 3,40

Accesorios araña acero inoxidable glb 0,15 125,00 18,75

Vidrio Templado 10 mm m2. 1,00 55,00 55,00

SUBTOTAL O 77,15

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

123,14

24,63

0,00

147,76

147,76

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :  MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 10MM 

DETALLE : con accesorios de acero inoxidable

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,44 0,44 1,0000 0,44

SUBTOTAL M 0,44

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Aluminiero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

INST de revestimiento - Estruc. Ocup D2 0,10 4,19 0,42 1,0000 0,42

SUBTOTAL N 8,75

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Silicón Down Corning 995 u. 0,05 8,50 0,43

Accesorios Sujección ( felpas,tornillos,tacos) Gbl. 0,15 15,00 2,25

Cerradura Llave-Llave /pomoTipo KWIKSETPolo (Latón Brillante) u. 0,50 31,00 15,50

Vidrio TEMPLADO de 10 mm m2 1,00 55,00 55,00

Accesorios araña acero inoxidable glb 0,52 125,00 65,00

SUBTOTAL O 138,18

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

147,36

29,47

0,00

176,83

176,83

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO 10MM, INCLUYE CERRADURA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Aluminiero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

INST de revestimiento - Estruc. Ocup D2 0,20 4,19 0,84 1,0000 0,84

SUBTOTAL N 9,17

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 0,24 154,96 37,19

Perfil 1128 aluminio bronce 6.40m m 0,16 78,00 12,17

Perfil 1766 aluminio bronce 6.40m m 0,16 49,00 7,64

Silicón Down Corning 995 u. 0,15 8,50 1,28

Accesorios Sujección ( felpas,tornillos,tacos) Gbl. 0,10 15,00 1,50

SUBTOTAL O 59,78

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

69,40

13,88

0,00

83,28

83,28

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : 

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  CORTINA DE ALUMINIO PARA BAÑOS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Panel de  aluminio compuesto white silver de 1,55x5,8x4mm

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,66 0,66 1,5000 0,99

taladro electrico 1,00 1,88 1,88 1,5000 2,82

amoladora 1,00 3,75 3,75 1,5000 5,63

SUBTOTAL M 9,43

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Aluminiero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,5000 6,21

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,5000 6,29

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 1,5000 0,70

SUBTOTAL N 13,19

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Vidrio Templado 10 mm m2 1,00                       55,00                        55,00                           

tubo redondo de acero inoxidable de 2" L=6M m 0,18                       88,32                        15,63                           

base de platina con cuello de 2" u 1,00                       10,00                        10,00                           

tubo redondo de acero inoxidable de 1 1/2" L=6M m  0,18                       76,66                        13,57                           

soporte flexible de acero inoxidable de 1 1/2" u 0,25                       15,00                        3,75                             

soporte fijo de acero inoxidable de 1 1/2" u 0,25                       10,00                        2,50                             

sujeccion tipo araña de acero inoxidable de 1 1/2" u 0,25                       25,00                        6,25                             

SUBTOTAL O 106,70

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

129,33

25,87

0,00

155,19

155,19

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : ACABADOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :  PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE CON VIDRIO TEMPLADO DE 10mm

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Aluminiero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

INST de revestimiento - Estruc. Ocup D2 0,20 4,19 0,84 1,0000 0,84

SUBTOTAL N 9,17

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 0,24 154,96 37,19

Perfil 1128 aluminio bronce 6.40m m 0,16 78,00 12,17

Perfil 1766 aluminio bronce 6.40m m 0,16 49,00 7,64

Silicón Down Corning 995 u. 0,15 8,50 1,28

Accesorios Sujección ( felpas,tornillos,tacos) Gbl. 0,10 15,00 1,50

SUBTOTAL O 59,78

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

69,40

13,88

0,00

83,28

83,28

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : 

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  DIVISIONES DE ALUMINIO PARA BAÑOS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Panel de  aluminio compuesto white silver de 1,55x5,8x4mm

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,08 0,08 0,2000 0,02

SUBTOTAL M 0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

INSTALADOR -Estruc.Ocup. E2 2,00 4,19 8,38 0,2000 1,68

SUBTOTAL N 1,68

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

M2 1,00 20,00 20,00

SUBTOTAL O #N/A 20,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

21,69

4,34

0,00

26,03

26,03

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : ESPEJO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO : ESPEJO CLARO, ESPEJO DE 4 MM, BISELADO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ESPEJO DE 4 MM, BISELADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Herramienta Metalmecánica 1,00 0,44 0,44 1,0000 0,44

SUBTOTAL M 0,44

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante en General-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 1,0000 0,47

SUBTOTAL N 8,80

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Aluminio compuesto plancha 1.50x5.8 x4mm m2 1,00 19,00 19,00

ANGULOS 25X25X4mm U 0,35 13,48 4,72

Tubos cuadrados de 2"x2"x2mm U 0,35 30,87 10,80

SUBTOTAL O 34,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

43,76

8,75

0,00

52,51

52,51

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : RECUBRIMIENTOS

TRANSPORTE

CODIGO : 

RUBRO :   ALTAR PATRIO DE ALUMINIO COMPUESTO 4mm. Inc. Estructura.

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,11 0,11 0,2500 0,03

SUBTOTAL M 0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Aluminiero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2500 1,04

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2500 1,05

INST de revestimiento - Estruc. Ocup D2 0,10 4,19 0,42 0,2500 0,10

SUBTOTAL N 2,19

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Silicón Down Corning 995 u. 0,05 8,50 0,43

Accesorios Sujección ( felpas,tornillos,tacos) Gbl. 0,01 15,00 0,15

U 1,00 100,80 100,80

SUBTOTAL O 101,38

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

103,59

20,72

0,00

124,31

124,31

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO :

CODIGO : 

RUBRO :  ESCUDO DE ARMAS EN VIDRIO TEMPLADO (ECUADOR, QUITO, BOMBEROS QUITO) DIM: 50X50cm. E=1cm

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

ESCUDO DE ARMAS EN VIDRIO TEMPLADO (ECUADOR, 

QUITO, BOMBEROS QUITO) DIM: 50X50cm. E=1cm

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Herramienta Metalmecánica 1,00 0,11 0,11 0,2500 0,03

SUBTOTAL M 0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante en General-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,19 4,19 0,2500 1,05

Carpintero en Aluminio- Estruc.Ocup. D2 1,00 4,14 4,14 0,2500 1,04

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2500 0,12

SUBTOTAL N 2,20

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Aluminio compuesto plancha 1.50x5.8 x4mm m2 1,05 19,00 19,95

ANGULOS 25X25X4mm U 0,10 13,48 1,35

Tubos cuadrados de 2"x2"x2mm U 0,35 30,87 10,80

SUBTOTAL O 32,10

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

34,33

6,87

0,00

41,19

41,19

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : RECUBRIMIENTOS

TRANSPORTE

CODIGO : 

RUBRO : FRISO EN ALUMINIO COMPUESTO (INCLUYE ESTRUCTURA) H=1,20 M

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,10 0,10 0,2500 0,03

SUBTOTAL M 0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

iNSTALADOR -Estruc.Ocup. E2 2,00 4,19 8,38 0,2500 2,10

0,2500

0,2500

SUBTOTAL N 2,10

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tela con corte ultrasónico M2 1,00 24,00 24,00

0,00

SUBTOTAL O 24,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

26,12

5,22

0,00

31,35

31,35

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PUERTAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : PERSIANAS ROLLER SPRING

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

-Perfil de aluminio tubo redondo anodizado de 38mm con 

estría para agarre Perfil óptimo por su bajo peso y su 

consistencia que permita al rodillo estar rígido para que la 

tela no fleje.

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

SUBTOTAL N 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 115,00 115,00

SUBTOTAL O #N/A 115,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

115,00

23,00

0,00

138,00

138,00

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : ACCESORIOS DE BAÑO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : SECADOR DE MANOS AUTOMATICO Acero Inoxidable 1500w

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SECADOR DE MANOS AUTOMATICO Acero Inoxidable 

1500w

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

SUBTOTAL N 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 30,00 30,00

SUBTOTAL O #N/A 30,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

30,00

6,00

0,00

36,00

36,00

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : ACCESORIOS DE BAÑO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : TACHO DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE 6Lts con Pedal

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TACHO DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE 6Lts con 

Pedal

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,1000 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

AYUDANTE JARDINERO (ESTR.OC C1) 3,00 4,65 13,95 0,1000 1,40

JARDINERO-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,1000 0,42

SUBTOTAL N 1,81

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 20,00 20,00

SUBTOTAL O 20,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

21,82

4,36

0,00

26,19

26,19

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : VARIOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :    PLANTAS ORNAMENTALES INTERIORES CON MACETA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

PLANTA GRANDE DE 60 CM CON MACETA A ELGIR

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,05 0,05 0,0500 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

AYUDANTE JARDINERO (ESTR.OC C1) 3,00 4,65 13,95 0,0500 0,70

JARDINERO-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,0500 0,21

SUBTOTAL N 0,91

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

CHAVELINAS UNIDAD 0,10 1,20 0,12

CRISANTEMOS UNIDAD 0,10 1,75 0,18

UNIDAD 0,10 0,60 0,06

UNIDAD 0,10 2,00 0,20

M3 0,1 35 3,50

UNIDAD 0,1 0,65 0,065

UNIDAD 0,1 15 1,5

SUBTOTAL O 5,62

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

6,53

1,31

0,00

7,84

7,84

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : VARIOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MACETA

CODIGO : 

RUBRO :    JARDINERA INTERIOR

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

BOMBERITOS 

DALIAS

TIERRA ABONADA

ESCANCEL

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

SUBTOTAL N 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 51,00 51,00

SUBTOTAL O #N/A 51,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

51,00

10,20

0,00

61,20

61,20

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : ACCESORIOS DE BAÑO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : JUEGO ACCESORIO PARA BAÑO (Portacepillos / Jabonera / Portarrollo / Gancho para Ropa / Toallero de Barra)

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

JUEGO ACCESORIO PARA BAÑO (Portacepillos / 

Jabonera / Portarrollo / Gancho para Ropa / Toallero de 

Barra)

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

SUBTOTAL N 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 129,34 129,34

UNIDAD 1,00 31,84 31,84

SUBTOTAL O #N/A 161,18

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

161,18

32,24

0,00

193,42

193,42

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ACCESORIOS DE BAÑO

CODIGO : 

RUBRO : BARRAS DE APOYO BAÑO DISCAPACITADOS (BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE Y BARRA DE APOYO INLCLINADA EMPOTRADA)

DETALLE : (BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE Y BARRA DE APOYO INLCLINADA EMPOTRADA)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

 BARRA DE APOYO INLCLINADA EMPOTRADA)

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,44 0,44 1,0000 0,44

SUBTOTAL M 0,44

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para ELECTRICISTA-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 1,0000 0,47

SUBTOTAL N 8,80

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

ACCESORIOS UNIDAD 1,00 25,00 25,00

UNIDAD 1,00 140,00 140,00

SUBTOTAL O #N/A 165,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

174,23

34,85

0,00

209,08

209,08

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :  CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE DE 90 TIPO CASSETTE

DETALLE :  INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAMPANA EXTRACTORA DE ACERO INOXIDABLE 

DE 90 TIPO CASSETTE

TRANSPORTE

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,39 1,39 3,0000 4,17

SUBTOTAL M 4,17

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 3,0000 12,57

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 3,0000 12,42

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 3,0000 2,79

SUBTOTAL N 27,78

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SILICON UNIDAD 0,10 3,75 0,38

ANILLO DE CERA UNIDAD 1,00 3,46 3,46

UNIDAD 1,00 112,00 112,00

SUBTOTAL O #N/A 115,84

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

147,78

29,56

0,00

177,34

177,34

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :  INODORO UNA SOLA PIEZA  REDONDO POWER CLEAN BLANCO

DETALLE :  INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

INODORO UNA SOLA PIEZA  REDONDO POWER CLEAN 

BLANCO

TRANSPORTE

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 1,0000 0,93

SUBTOTAL N 9,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

MEZCLADORA MONOMANDO DE DUCHA UNIDAD 1,00 67,21 67,21

REGADERA CUADRADA MEDIUM ABS 10 CM CON BRAZO DE DUCHAUNIDAD 1,00 18,63 18,63

TEFLON UNIDAD 0,20 0,50 0,10

SUBTOTAL O 85,94

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

95,66

19,13

0,00

114,79

114,79

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CODIGO : 

RUBRO :  MEZCLADORA MONOMANDO  REGADERA CUADRADA MEDIUM ABS 10 CM CON BRAZO DE DUCHA

DETALLE :  INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 1,0000 0,93

SUBTOTAL N 9,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SILICON UNIDAD 0,10 3,75 0,38

SET DE PERNOS UNIDAD 1,00 1,21 1,21

UÑETA DE ANCLAJE UNIDAD 1,00 1,74 1,74

MAG FLEXIBLE  LLAVE ANGULAR LAVAMANOS UNIDAD 1,00 4,35 4,35

SIFON DE 1" - 1/2" UNIDAD 1,00 4,05 4,05

LLAVE ANGULAR METALICA LAVAMANOS UNIDAD 1,00 7,51 7,51

LAVABO PARA EMPOTRAR BLANCO UNIDAD 1,00 55,87 55,87

SUBTOTAL O 75,11

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

84,83

16,97

0,00

101,79

101,79

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CODIGO : 

RUBRO : LAVAMANOS EMPOTRADO BLANCO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 1,0000 0,93

SUBTOTAL N 9,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SILICON UNIDAD 0,10 3,75 0,38

SET DE PERNOS UNIDAD 1,00 1,21 1,21

UÑETA DE ANCLAJE UNIDAD 1,00 1,74 1,74

MAG FLEXIBLE  LLAVE ANGULAR LAVAMANOS UNIDAD 1,00 4,35 4,35

UNIDAD 1,00 129,00 129,00

SUBTOTAL O #N/A 136,68

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

146,40

29,28

0,00

175,68

175,68

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  LAVAMANOS CON PEDESTAL CORTO  PLUS O SIMILAR BLANCO

DETALLE :  INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LAVAMANOS CON PEDESTAL CORTO PLUS O SIMILAR 

BLANCO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 1,0000 0,93

SUBTOTAL N 9,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

TEFLON UNIDAD 0,20 0,50 0,10

LLAVE PARA LAVAMANOS MANILLA TOP UNIDAD 1,00 55,00 55,00

SUBTOTAL O #N/A 55,10

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

64,82

12,96

0,00

77,79

77,79

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  GRIFERIA  LLAVE PARA LAVAMANOS MANILLA TOP

DETALLE :  INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,23 0,23 0,5000 0,12

SUBTOTAL M 0,12

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,5000 2,10

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,5000 2,07

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,5000 0,47

SUBTOTAL N 4,63

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SILICON UNIDAD 0,50 3,75 1,88

UNIDAD 1,00 150,00 150,00

SUBTOTAL O #N/A 151,88

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

156,62

31,32

0,00

187,94

187,94

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :  FREGADERO DE DOS POZO CON ESCUDIRRERA 1,20 X ,50 

DETALLE :  INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

FREGADERO DE DOS POZO CON ESCUDIRRERA 

1,20 X ,50 

TRANSPORTE

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 1,0000 0,93

SUBTOTAL N 9,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SILICON UNIDAD 0,50 3,75 1,88

UNIDAD 1,00 50,88 50,88

SUBTOTAL O 52,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

62,48

12,50

0,00

74,97

74,97

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :  GRIFERIA DE FREGADERO O COCINA  MONOCOMANDO O SIMILAR

DETALLE :  INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

GRIFERIA DE FREGADERO O COCINA 

MONOCOMANDO O SIMILAR

TRANSPORTE

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,32 1,32 3,0000 3,96

SUBTOTAL M 3,96

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 3,0000 12,57

Peón para ELECTRICISTA-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 3,0000 12,42

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 3,0000 1,40

SUBTOTAL N 26,39

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

2.198,00

UNIDAD 1,00 2.198,00

SUBTOTAL O 2.198,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2.228,34

445,67

0,00

2.674,01

2.674,01

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO :  Bomba de calor, Hibrido con back up eléctrico,Conexión 220V / 2 Fases 

DETALLE :  Interruptor mínimo requerido 20AMP / Cable mínimo 10 AWG

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Bomba de calor, Hibrido con back up 

eléctrico,Conexión 220V / 2 Fases / Interruptor 

mínimo requerido 20AMP / Cable mínimo 10 AWG

TRANSPORTE

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 1,0000 0,93

SUBTOTAL N 9,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SILICON UNIDAD 0,10 3,75 0,38

SET DE PERNOS UNIDAD 1,00 1,21 1,21

URINARIO  BLANCO UNIDAD 1,00 124,23 124,23

UÑETAS DE ANCLAJE UNIDAD 1,00 1,74 1,74

SUBTOTAL O #N/A 127,56

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

137,28

27,46

0,00

164,73

164,73

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  URINARIO  BLANCO

DETALLE :  INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 1,0000 0,93

SUBTOTAL N 9,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

TEFLON UNIDAD 0,20 0,50 0,10

LLAVE PARA URINARIO UNIDAD 1,00 67,20 67,20

ACCESORIOS GLB 1,00 12,00 12,00

SUBTOTAL O 79,30

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

89,02

17,80

0,00

106,83

106,83

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PIEZAS SANITARIAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  LLAVE TEMPO PLUS PARA URINARIO

DETALLE :  INCLUYE ACCESORIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO : UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,93 0,93 2,0000 1,85

SUBTOTAL M 1,85

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 2,0000 8,38

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 2,0000 8,28

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 2,0000 1,86

SUBTOTAL N 18,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Teflón L=10m Rollo 0,15 1,80 0,27

Polipega Gl. 0,03 38,76 1,16

Tubo PVC (Presión Roscable)- 1"- 25mm. 200 psi 1.00 MPA m. 12,00 3,57 42,84

union pvc roscable 1" 25 mm u 2,00 3,98 7,96

MEDIDOR DE AGUA POTABLE u 1,00 200,00 200,00

SUBTOTAL O 252,23

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

272,60

54,52

0,00

327,13

327,13

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1 ". INC. MEDIDOR

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,23 0,23 0,5000 0,12

soplete para tub de cobre 0,20 3,00 0,60 0,5000 0,30

SUBTOTAL M 0,42

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,5000 2,10

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,5000 2,07

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,5000 0,47

SUBTOTAL N 4,63

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

PASTA  para soldar 100 gr u 0,02 2,05 0,04

Tubo de cobre de 1/2" tipo M m. 3,00 5,50 16,50

Union Cu SO SO 1/2" u 0,17 5,70 0,97

Tee  DE Cu 1/2" u 1,00 0,96 0,96

Codo Cu SO SO 1/2" u 2,00 0,63 1,26

SUELDA ESTAÑO - PLOMO 50/50 ROLLO 0,02 24,40 0,49

SUBTOTAL O 20,22

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

25,26

5,05

0,00

30,32

30,32

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO :  PUNTO DE AGUA COBRE TIPO M 1/2" 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO :  UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,32 0,32 0,7000 0,23

soplete para tub de cobre 0,20 3,00 0,60 0,7000 0,42

SUBTOTAL M 0,65

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,7000 2,93

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,7000 2,90

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,7000 0,65

SUBTOTAL N 6,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

PASTA  para soldar 100 gr u 0,02 2,05 0,04

Tubo de cobre de 3/4" tipo M m 3,00 6,50 19,50

Union Cu SO SO 3/4" u 0,17 3,90 0,66

Tee  DE Cu 3/4" u 1,00 0,96 0,96

Codo Cu SO SO 3/4" u 2,00 1,21 2,42

SUELDA ESTAÑO - PLOMO 50/50 ROLLO 0,02 24,40 0,49

SUBTOTAL O 24,07

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

31,20

6,24

0,00

37,44

37,44

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" CU TIPO M

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO :  UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,17 0,17 0,3600 0,06

soplete para tub de cobre 0,20 4,00 0,80 0,3600 0,29

SUBTOTAL M 0,35

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3600 1,51

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3600 1,49

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,3600 0,33

SUBTOTAL N 3,33

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

PASTA  para soldar 100 gr u 0,02 2,05 0,04

Tubo de cobre de 1/2" tipo M m. 1,00 5,50 5,50

Union Cu SO SO 1/2" u 0,17 5,70 0,97

Tee  DE Cu 1/2" u 0,25 0,96 0,24

Codo Cu SO SO 1/2" u 0,10 0,63 0,06

SUELDA ESTAÑO - PLOMO 50/50 ROLLO 0,02 24,40 0,49

SUBTOTAL O 7,30

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

10,98

2,20

0,00

13,18

13,18

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

INSTALACION TUBERIA CU TIPO M 1/2". INC. ACCESORIOS

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO : UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,19 0,19 0,4000 0,07

soplete para tub de cobre 0,20 3,00 0,60 0,4000 0,24

SUBTOTAL M 0,31

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,4000 1,68

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,4000 1,66

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,4000 0,37

SUBTOTAL N 3,70

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

PASTA  para soldar 100 gr u 0,02 2,05 0,04

Tubo de cobre de 3/4" tipo M m. 1,00 6,50 6,50

Union Cu SO SO 3/4" u 0,17 3,90 0,66

Tee  DE Cu 3/4" u 0,25 0,96 0,24

Codo Cu SO SO 3/4" u 0,10 1,21 0,12

SUELDA ESTAÑO - PLOMO 50/50 ROLLO 0,02 24,40 0,49

SUBTOTAL O 8,05

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

12,07

2,41

0,00

14,49

14,49

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

INSTALACION TUBERIA CU TIPO M 3/4" INC. ACCESORIOS

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO :  UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,28 0,28 0,6000 0,17

soplete para tub de cobre 0,20 3,00 0,60 0,6000 0,36

SUBTOTAL M 0,53

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,6000 2,51

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,6000 2,48

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,6000 0,56

SUBTOTAL N 5,56

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

PASTA  para soldar 100 gr u 0,02 2,05 0,04

Tubo de cobre de 1" tipo M m. 1,00 15,00 15,00

Union Cu SO SO 1" u 0,17 4,53 0,77

Tee REDUCTORA DE Cu 1"x 3/4" u 0,25 5,00 1,25

Codo Cu SO SO 1" u 0,10 2,98 0,30

SUELDA ESTAÑO - PLOMO 50/50 ROLLO 0,02 24,40 0,49

SUBTOTAL O 17,85

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

23,93

4,79

0,00

28,72

28,72

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

INSTALACION TUBERIA CU TIPO M 1" INC. ACCESORIOS

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO :  UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,2000 0,02

soplete para tub de cobre 0,20 3,00 0,60 0,2000 0,12

SUBTOTAL M 0,14

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2000 0,83

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2000 0,09

SUBTOTAL N 1,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Aislamiento térmico 32mm x 1.83m UNIDAD 0,73 12,00 8,70

SUBTOTAL O 8,70

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

10,60

2,12

0,00

12,72

12,72

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

AISLAMIENTO TÉRMICO TUB AGUA CALIENTE

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO :  UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,04 0,04 0,0000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2000 0,83

SUBTOTAL N 0,83

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Abrazaderas 1/2" tipo omega para tubo U 0,50 0,99 0,50

Soporte para tubería sanitaria 3/4″ SS304 (Act 02-24) U 0,50 1,09 0,55

SUBTOTAL O 1,04

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1,87

0,37

0,00

2,24

2,24

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

ABRAZADERAS SOPORTE COLGANTE SOPORTE TUB. 1/2" A 3/4

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO :  UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,2000 0,02

SUBTOTAL M 0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2000 0,83

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,2000 0,19

SUBTOTAL N 1,85

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

LLAVE DE SERVICIO-MANGUERA UNIDAD 1,00 5,35 5,35

TEFLON UNIDAD 0,20 0,50 0,10

SUBTOTAL O 5,45

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

7,32

1,46

0,00

8,78

8,78

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

LLAVE DE SERVICIO-MANGUERA

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO :  UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,14 0,14 0,3000 0,04

soplete para tub de cobre 0,20 3,00 0,60 0,3000 0,18

SUBTOTAL M 0,22

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3000 1,26

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3000 1,24

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,3000 0,28

SUBTOTAL N 2,78

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

PASTA  para soldar 100 gr u 0,02 2,05 0,04

LLAVE DE PASO CU 1/2" U 1,00 9,00 9,00

Union Cu SO SO 1/2" u 0,10 5,70 0,57

SUELDA ESTAÑO - PLOMO 50/50 ROLLO 0,03 24,40 0,61

SUBTOTAL O 10,22

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

13,22

2,64

0,00

15,86

15,86

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

LLAVE DE PASO CU 1/2", INC. ACCESORIOS 

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO :  UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,3000 0,04

SUBTOTAL M 0,04

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3000 1,26

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3000 1,24

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3000 0,14

SUBTOTAL N 2,64

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUELDA ESTAÑO - PLOMO 50/50 Rollo 0,03 24,40 0,73

LLAVE DE PASO CU 3/4" UNIDAD 1,00 8,06 8,06

PASTA  para soldar 100 gr UNIDAD 0,02 2,05 0,04

Union Cu SO SO 3/4" UNIDAD 0,10 3,90 0,39

SUBTOTAL O 9,22

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

11,90

2,38

0,00

14,28

14,28

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

LLAVE DE PASO CU 3/4", INC. ACCESORIOS 

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,3000 0,04

soplete para tub de cobre 0,20 3,00 0,60 0,3000 0,18

SUBTOTAL M 0,22

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3000 1,26

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3000 1,24

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3000 0,14

SUBTOTAL N 2,64

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

TEFLON UNIDAD 0,10 0,50 0,05

VÁLVULA CHECK 3/4" TIPO RW, INC. ACCESORIOS m. 1,00 30,80 30,80

SUBTOTAL O 30,85

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

33,71

6,74

0,00

40,45

40,45

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO : VÁLVULA CHECK 3/4" TIPO RW, INC. ACCESORIOS 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,3000 0,04

soplete para tub de cobre 0,20 3,00 0,60 0,3000 0,18

SUBTOTAL M 0,22

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3000 1,26

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3000 1,24

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3000 0,14

SUBTOTAL N 2,64

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

TEFLON UNIDAD 0,10 0,50 0,05

Valvula Check 1" Red-White UNIDAD 1,00 34,98 34,98

SUBTOTAL O #N/A 35,03

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

37,89

7,58

0,00

45,47

45,47

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO : VÁLVULA CHECK 1/2" TIPO RW, INC. ACCESORIOS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 2,13 2,13 2,0000 4,26

SUBTOTAL M 4,26

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 2,0000 16,76

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 2,0000 16,56

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 2,0000 9,30

SUBTOTAL N 42,62

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

U 1,00 2.198,00 2.198,00

SUBTOTAL O 2.198,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2.244,88

448,98

0,00

2.693,86

2.693,86

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

Bomba de calor, Hibrido con back up eléctrico,Conexión 

220V / 2 Fases / Interruptor mínimo requerido 20AMP / 

Cable mínimo 10 AWG

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN CANTIDAD            A
TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 2,13 2,13 2,0000 4,26

SUBTOTAL M 4,26

DESCRIPCIÓN                                       (CATEGORÍA) CANTIDAD            A 
JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 2,0000 16,76

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 2,0000 16,56

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 2,0000 9,30

SUBTOTAL N 42,62

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

U 1,00 710,00 710,00

783,00

U 1,00 783,00

SUBTOTAL O 1.493,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.539,88

307,98

0,00

1.847,86

1.847,86

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO :  BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL EN H.F. 2HP Y TANQUE HIDRONEUMATICO 300 -380 LTS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL EN H.F. 2HP

TANQUE HIDRONEUMATICO HORIZONTAL 300  380 LTS

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO



HOJA: 129 DE 248

RUBRO : UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,27 1,27 1,0000 1,27

SUBTOTAL M 1,27

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 1,0000 8,38

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 4,00 4,14 16,56 1,0000 16,56

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 1,0000 0,47

SUBTOTAL N 25,41

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m. 1,00 38,00 38,00

anillo de caucho PVC 250mm.-Desague u. 1,00 28,00 28,00

Limpiador PVC-WELD ON Lts. 0,50 25,00 12,50

accesorios glb 1,00 25,00 25,00

SUBTOTAL O 103,50

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

130,18

26,04

0,00

156,21

156,21

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

VALOR OFERTADO

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO 8"

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

TUBERIA PVC 250MM DE PARED ESTRUCTURADA 

INEN 2059

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
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UNIDAD : m

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,23 0,23 0,5000 0,12

SUBTOTAL M 0,12

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,5000 2,10

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,5000 2,07

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,5000 0,47

SUBTOTAL N 4,63

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m. 1,00 5,00 5,00

ABRAZADERAS DE PVC u. 1,00 1,50 1,50

UNIONES DE PVC CUADRADO Lts. 0,02 2,50 0,05

SUBTOTAL O 6,55

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

11,30

2,26

0,00

13,55

13,55

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  Bajante de agua lluvia pvc  con accesorios cuadrado

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Bajante de agua lluvia pvc  cuadrado

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO :  UNIDAD : m

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,23 0,23 0,5000 0,12

SUBTOTAL M 0,12

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,5000 2,10

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,5000 2,07

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,5000 0,47

SUBTOTAL N 4,63

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m. 1,00 6,66 6,66

Limpiador PVC-WELD ON Lts. 0,02 25,00 0,50

Codo PVC 110mm x 45 - Desague u. 0,10 7,50 0,75

SUBTOTAL O 7,91

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

12,66

2,53

0,00

15,19

15,19

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Tubería PVC 110mm.x 3m.Desague-Tipo B

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

BAJANTES DE AGUAS SERVIDAS 110 MM. UNIÓN CODO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : u

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,28 1,28 1,5000 1,93

SUBTOTAL M 1,93

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 1,5000 12,42

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,5000 6,29

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 1,5000 6,98

SUBTOTAL N 25,68

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Arena Fina m3 0,04 18,00 0,72

Aditivo Acelerante Tipo Plastocrete 161HE Kg. 0,02 2,25 0,05

Agua m3. 0,02 0,72 0,01

Angulo 50x3 mm-Peso = 13,71 Kg. m. 8,00 2,57 20,56

Ladrillo Mambrón 8 x 20 x 38 u. 41,00 0,50 20,50

Cemento Portland Gris Saco 1,02 8,30 8,47

Malla Armex R-131 (6.25x2.40) 5.00mm x15x15 pln 0,07 45,00 3,15

Ripio Triturado m3 0,10 18,00 1,80

Polvo de Piedra m3. 0,06 12,00 0,72

Electrodo Suelda AGA # 6011 1/8- D= 5 mm. Kg. 0,10 2,64 0,26

SUBTOTAL O 56,24

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

83,85

16,77

0,00

100,61

100,61

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : Caja de Revisión de H=0,60-2,00m S=0,80x0,80m

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : m

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1600 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1600 0,67

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1600 0,66

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,1600 0,15

SUBTOTAL N 1,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m. 1,00 12,38 12,38

anillo de caucho PVC 160mm.-Desague u. 0,20 12,50 2,50

Limpiador PVC-WELD ON Lts. 0,02 25,00 0,50

SUBTOTAL O #N/A 15,38

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

16,87

3,37

0,00

20,25

20,25

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  Tubería PVC anillada 160mm.x 6m. alcantarillado-Tipo A

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Tubería PVC anillada 160mm.x 6m. alcantarillado-Tipo A

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : m

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,17 0,17 0,3700 0,06

SUBTOTAL M 0,06

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3700 1,55

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,3700 1,53

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,3700 0,34

SUBTOTAL N 3,43

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m. 1,00 6,66 6,66

UNION PVC 110mm.-Desague u. 0,25 12,50 3,13

Limpiador PVC-WELD ON Lts. 0,02 25,00 0,50

SUBTOTAL O 10,29

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

13,77

2,75

0,00

16,53

16,53

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  Tuberia de desague D=110 mm

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Tubería PVC 110mm.x 3m.Desague-Tipo B

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : m

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,28 0,28 0,6000 0,17

SUBTOTAL M 0,17

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,6000 2,51

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,6000 2,48

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,6000 0,56

SUBTOTAL N 5,56

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tubería PVC 75mm m. 1,00 3,50 3,50

Cemento(pega) para PVC-WELD ON Lts. 0,02 35,00 0,70

Limpiador PVC-WELD ON Lts. 0,02 25,00 0,50

SUBTOTAL O #N/A 4,70

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

10,42

2,08

0,00

12,51

12,51

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO :  Tuberia de desague D=75 mm

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : m

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,06 0,06 0,1300 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1300 0,54

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1300 0,54

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,1300 0,12

SUBTOTAL N 1,20

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

CODO PVC 050MM X 90Ï - DESAGUE U 0,25 0,85 0,21

Polipega GL 0,01 38,76 0,39

Tubería PVC 50mm m. 1,05 3,33 3,50

TEE PVC 050MM U 0,10 0,67 0,07

SUBTOTAL O 4,16

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,38

1,08

0,00

6,45

6,45

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO :  Tubería PVC D= 50 mm (2")

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : u

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,93 0,93 2,0000 1,85

SUBTOTAL M 1,85

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 2,0000 8,38

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 2,0000 8,28

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 2,0000 1,86

SUBTOTAL N 18,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m. 1,00 6,66 6,66

 Sifón PVC 110mm.-Desague u. 1,00 9,40 9,40

Limpiador PVC-WELD ON Lts. 0,02 25,00 0,50

Yee PVC 110 mm.-Desague u. 0,25 5,23 1,31

Codo PVC 110mm x 45 - Desague u. 1,00 7,50 7,50

Cemento(pega) para PVC-WELD ON Lts. 0,02 35,00 0,70

SUBTOTAL O 26,07

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

46,44

9,29

0,00

55,73

55,73

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  Punto de desague D=110 mm AALL

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Tubería PVC 110mm.x 3m.Desague-Tipo B

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : u

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,93 0,93 2,0000 1,85

SUBTOTAL M 1,85

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 2,0000 8,38

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 2,0000 8,28

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 2,0000 1,86

SUBTOTAL N 18,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m. 1,00 6,66 6,66

U para Sifón PVC 110mm.-Desague u. 1,00 12,50 12,50

Limpiador PVC-WELD ON Lts. 0,02 25,00 0,50

Yee PVC 110 mm.-Desague u. 0,10 5,23 0,52

Codo PVC 110mm x 45 - Desague u. 0,10 7,50 0,75

Cemento(pega) para PVC-WELD ON Lts. 0,02 35,00 0,70

SUBTOTAL O #N/A 21,63

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

42,01

8,40

0,00

50,41

50,41

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :  Punto de desague D=110 mm AASS

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Tubería PVC 110mm.x 3m.Desague-Tipo B

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,69 0,69 1,5000 1,04

SUBTOTAL M 1,04

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,5000 6,29

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,5000 6,21

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 1,5000 1,40

SUBTOTAL N 13,89

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Codo PVC 75mm x 90-Desague u. 1,00 1,64 1,64

Cemento(pega) para PVC-WELD ON Lts. 0,02 35,00 0,70

Limpiador PVC-WELD ON Lts. 0,02 25,00 0,50

U para Sifón PVC 75 mm.-Desague u. 1,00 5,66 5,66

Tubería PVC 75mm m. 1,00 3,50 3,50

SUBTOTAL O 12,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

26,93

5,39

0,00

32,32

32,32

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO :  Punto de desague D=75 mm AALL

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : m

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 1,0000 0,93

SUBTOTAL N 9,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

CODO PVC 050MM X 90Ï - DESAGUE U 0,25 0,85 0,21

Polipega GL 0,01 38,76 0,39

Tubería PVC 50mm m. 1,00 3,33 3,33

TEE PVC 050MM U 0,10 0,67 0,07

U para Sifón PVC 50 mm.-Desague u. 1,00 3,26 3,26

Cemento(pega) para PVC-WELD ON Lts. 0,02 35,00 0,70

SUBTOTAL O #N/A 7,96

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

17,68

3,54

0,00

21,22

21,22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO :  Punto de desague D=50 mm

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

VALOR OFERTADO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1600 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1600 0,67

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1600 0,66

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,1600 0,15

SUBTOTAL N 1,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 115,00 115,00

SUBTOTAL O #N/A 115,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

116,49

23,30

0,00

139,79

139,79

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : REJILLA AA.LL DE HIERRO FUNDIDO SUMIDERO 35X50CM. INC CERCO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

REJILLA AA.LL DE HIERRO FUNDIDO SUMIDERO 

35X50CM. INC CERCO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1600 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1600 0,67

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1600 0,66

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,1600 0,15

SUBTOTAL N 1,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

M 1,00 160,83 160,83

SUBTOTAL O 160,83

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

162,32

32,46

0,00

194,79

194,79

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : REJILLA DE HIERRO FUNDIDO 40XL CM.DESAGÜE

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

REJILLA DE HIERRO FUNDIDO 40XL CM.DESAGÜE

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1600 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1600 0,67

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1600 0,66

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,1600 0,15

SUBTOTAL N 1,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 20,10 20,10

SUBTOTAL O #N/A 20,10

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

21,59

4,32

0,00

25,91

25,91

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO : REJILLA REDONDA CÚPULA CONCÉNTRICA / CC-150X110 MM 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

REJILLA REDONDA CÚPULA CONCÉNTRICA / CC-

150X110 MM 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1600 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1600 0,67

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1600 0,66

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,1600 0,15

SUBTOTAL N 1,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 18,10 18,10

SUBTOTAL O #N/A 18,10

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

19,59

3,92

0,00

23,51

23,51

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO : REJILLA REDONDA CÚPULA CONCÉNTRICA / CC-125X75 MM 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

REJILLA REDONDA CÚPULA CONCÉNTRICA / CC-

125X75 MM 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1600 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1600 0,67

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1600 0,66

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,1600 0,15

SUBTOTAL N 1,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 12,25 12,25

SUBTOTAL O 12,25

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

13,74

2,75

0,00

16,49

16,49

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : REJILLA INTERIOR CUADRADA DE PISO - DISEÑO CIRCULAR 50MM 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

REJILLA INTERIOR CUADRADA DE PISO - DISEÑO 

CIRCULAR 50MM 

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 1,0000 0,46

SUBTOTAL M 0,46

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 1,0000 0,93

SUBTOTAL N 9,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

U 1,00 1.679,97 1.679,97

Accesorios: Válvula check 75 mm, 

válvula esférica 75 mm, tuberías de 

impulsión, tablero de control y 

flotador 3 niveles

U 1,00 880,00 880,00

SUBTOTAL O 2.559,97

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2.569,69

513,94

0,00

3.083,63

3.083,63

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESID. 1HP  

220V MODELO: WQD6-16-0.75 TIPO: CAMPANA 

CARCASA CAUDAL MAX: 21 M3/H PRESION MAX: 

15M

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CODIGO : 

RUBRO : BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESID. 1HP  220V MODELO: WQD6-16-0.75 TIPO: 

DETALLE : CAMPANA CARCASA CAUDAL MAX: 21 M3/H PRESION MAX: 15M

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO : UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,28 1,28 1,5000 1,93

SUBTOTAL M 1,93

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 1,5000 12,42

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,5000 6,29

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 1,5000 6,98

SUBTOTAL N 25,68

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Arena Fina m3 0,06 18,00 1,08

Aditivo Acelerante Tipo Plastocrete 161HE Kg. 0,02 2,25 0,05

Agua m3. 0,03 0,72 0,02

Angulo 50x3 mm-Peso = 13,71 Kg. m. 8,00 2,57 20,56

Ladrillo Mambrón 8 x 20 x 38 u. 64,00 0,50 32,00

Cemento Portland Gris Saco 1,22 8,30 10,13

Malla Armex R-131 (6.25x2.40) 5.00mm x15x15 pln 0,07 45,00 3,15

Ripio Triturado m3 0,15 18,00 2,70

Polvo de Piedra m3. 0,08 12,00 0,96

Electrodo Suelda AGA # 6011 1/8- D= 5 mm. Kg. 0,10 2,64 0,26

SUBTOTAL O 70,91

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

98,51

19,70

0,00

118,22

118,22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

VALOR OFERTADO

CAJA DE REVISIÓN (0.70X0.70XH 1.00 M) CON TAPA 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
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RUBRO : UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,28 1,28 1,5000 1,93

SUBTOTAL M 1,93

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 1,5000 12,42

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,5000 6,29

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 1,5000 6,98

SUBTOTAL N 25,68

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Arena Fina m3 0,08 18,00 1,44

Aditivo Acelerante Tipo Plastocrete 161HE Kg. 0,02 2,25 0,05

Agua m3. 0,04 0,72 0,03

Angulo 50x3 mm-Peso = 13,71 Kg. m. 8,00 2,57 20,56

Ladrillo Mambrón 8 x 20 x 38 u. 156,00 0,50 78,00

Cemento Portland Gris Saco 1,22 8,30 10,13

Malla Armex R-131 (6.25x2.40) 5.00mm x15x15 pln 0,07 45,00 3,15

Ripio Triturado m3 0,20 18,00 3,60

Polvo de Piedra m3. 0,10 12,00 1,20

Electrodo Suelda AGA # 6011 1/8- D= 5 mm. Kg. 0,10 2,64 0,26

SUBTOTAL O 118,41

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

146,02

29,20

0,00

175,22

175,22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

CAJA DE REVISIÓN (0.80X0.80XH 1.35 M) CON TAPA 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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RUBRO : UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,28 1,28 1,5000 1,93

SUBTOTAL M 1,93

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 1,5000 12,42

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,5000 6,29

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 1,5000 6,98

SUBTOTAL N 25,68

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Arena Fina m3 0,10 18,00 1,80

Aditivo Acelerante Tipo Plastocrete 161HE Kg. 0,03 2,25 0,07

Agua m3. 0,06 0,72 0,04

Angulo 50x3 mm-Peso = 13,71 Kg. m. 8,00 2,57 20,56

Ladrillo Mambrón 8 x 20 x 38 u. 208,00 0,50 104,00

Cemento Portland Gris Saco 1,40 8,30 11,62

Malla Armex R-131 (6.25x2.40) 5.00mm x15x15 pln 0,07 45,00 3,15

Ripio Triturado m3 0,30 18,00 5,40

Polvo de Piedra m3. 0,20 12,00 2,40

Electrodo Suelda AGA # 6011 1/8- D= 5 mm. Kg. 0,10 2,64 0,26

SUBTOTAL O 149,30

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

176,91

35,38

0,00

212,29

212,29

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

CAJA DE REVISIÓN (0.80X1.00XH 2.80 M) CON TAPA 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO



HOJA: 150 DE 248

RUBRO : UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1600 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1600 0,67

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1600 0,66

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,1600 0,15

SUBTOTAL N 1,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 0,33 17,20 5,68

Union  75  Pvc UNIDAD 0,20 1,75 0,35

Codo PVC 75mm x 90-Desague UNIDAD 0,20 1,64 0,33

SUBTOTAL O 6,35

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

7,85

1,57

0,00

9,42

9,42

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

VALOR OFERTADO

BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 75 MM. UNIÓN SIFON

Bajante  75  Pvc C/3Mt.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN



HOJA: 151 DE 248

RUBRO : UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,1600 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Plomero-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1600 0,67

Peón para Plomero-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,1600 0,66

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,20 4,65 0,93 0,1600 0,15

SUBTOTAL N 1,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tubería PVC VENTILACION 50mm M 1,00 2,23 2,23

CODO PVC 050MM X 90Ï - VENTILACION UNIDAD 0,20 0,65 0,13

UNION PVC 50mm.- VENTILACION UNIDAD 0,20 6,50 1,30

SUBTOTAL O 3,66

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,15

1,03

0,00

6,18

6,18

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : HIDRO-SANITARIO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

VALOR OFERTADO

 INSTALACIÓN TUBERÍA DE VENTILACION PVC 50 MM, INC. ACCESORIOS 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,33 0,33 0,7500 0,25

Cortadora dobladora de hierro 1,00 1,40 1,40 0,0100 0,01

SUBTOTAL M 0,26

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,7500 3,14

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,7500 3,11

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,7500 0,35

SUBTOTAL N 6,60

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

TUBOS DE ACERO GAVANIZADO DE 2¨x 1.5mmx 6m UNIDAD 1,00 28,09 28,09

ELECTRODOS 8011 Kg. 1,02 1,95 1,99

SUBTOTAL O 30,08

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

36,94

7,39

0,00

44,33

44,33

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : 

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: S4B MARIANO GODOY-S/N - REDIN #2 - LLANO GRANDE - CALDERON - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : CERRAMIENTO CON TUBOS REDONDOS DE 2¨

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,26 0,26 0,4000 0,10

ANDAMIO 1,00 0,42 1,00 0,4000 0,40

SUBTOTAL M 0,50

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,4000 1,66

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,4000 3,35

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,4000 0,19

SUBTOTAL N 5,19

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 12,00 0,48 5,76

M3 0,01 45,00 0,45

SUBTOTAL O 6,21

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

11,91

2,38

0,00

14,29

14,29

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: S4B MARIANO GODOY-S/N - REDIN #2 - LLANO GRANDE - CALDERON - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : CERRAMIENTO

CODIGO : 

RUBRO : MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE .15 MORTERO 1:4, 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

BLOQUE DE .15 PESADO 

MORTERO CEMENTO:ARENA 1:6

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,2000 0,02

SUBTOTAL M 0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,2000 0,83

INSTALADOR-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,2000 0,09

SUBTOTAL N 1,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 15,50 15,50

SUBTOTAL O 15,50

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

17,28

3,46

0,00

20,73

20,73

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: S4B MARIANO GODOY-S/N - REDIN #2 - LLANO GRANDE - CALDERON - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : CERRAMIENTO

CODIGO : 

RUBRO : Césped Artificial 800gr 25mm Verde hilos Amarillo

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Césped Artificial 800gr 25mm Verde hilos Amarillo

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,44 0,44 1,0000 0,44

Cortadora dobladora de hierro 0,33 1,40 0,46 1,0000 0,46

COMPRESOR 0,33 3,12 1,03 1,0000 1,03

TALADRO ELECTRICO 0,33 1,88 0,62 1,0000 0,62

AMOLADORA 0,33 3,75 1,24 1,0000 1,24

SOLDADORA ELECTRICA 300A 0,33 1,88 0,62 1,0000 0,62

SUBTOTAL M 4,41

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,0000 4,14

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 1,0000 0,47

SUBTOTAL N 8,80

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

TUBOS DE ACERO GAVANIZADO DE 2¨x 1.5mmx 6m UNIDAD 1,00 28,09 28,09

ELECTRODO 6011 KG 0,50 5,80 2,90

THINNER COMERCIAL GAL 0,10 16,52 1,72

PINTURA ANTICORROCIVA GAL 0,42 25,32 10,51

BISAGRA INVISIBLE TITANIO U 1,50 4,38 6,57

ANGULOS 25X25X4mm U 1,20 13,48 16,18

perfil 100x50x15x2mm U 0,95 30,87 29,45

Cerradura de llave electrica U 0,20 77,37 15,47

SUBTOTAL O 110,89

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

124,09

24,82

0,00

148,91

148,91

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PUERTAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: S4B MARIANO GODOY-S/N - REDIN #2 - LLANO GRANDE - CALDERON - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : PUERTA CON TUBOS REDONDOS DE 2¨

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%



HOJA: 156 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,61 0,61 0,3200 0,19

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 0,3200 1,12

SUBTOTAL M 1,31

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 6,00 4,14 24,84 0,3200 7,95

Albañil-Estruc.Ocup. D2 2,00 4,19 8,38 0,3200 2,68

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,3200 1,49

SUBTOTAL N 12,12

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 0,15 94,00 14,10

LT 0,02 1,55 0,03

M 0,50 1,45 0,73

U 0,50 3,00 1,50

KG 0,50 0,67 0,34

M3 0,11 13,50 1,49

SUBTOTAL O 18,18

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

31,61

6,32

0,00

37,93

37,93

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : ESTRUCTURA

CODIGO : 

RUBRO : MURO ASTA BANDERAS

DETALLE : HORMIGÓN CICLOPEO, 60 % H.S Y 40% H. PREMEZ. F´C= 210 KG/CM2, PIEDRA

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

HORMIGÓN PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2. 

ADITIVO PLASTIFICANTE

TIRA DE MADERA DE 4X4CM

TABLA DE ENCOFRADO

CLAVOS

PIEDRA  BOLA

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%



HOJA: 157 DE 248

UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,33 0,33 0,7500 0,25

Cortadora dobladora de hierro 1,00 1,40 1,40 0,0100 0,01

SUBTOTAL M 0,26

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Fierrero-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,7500 3,14

Peón para Fierrero- Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,7500 3,11

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,7500 0,35

SUBTOTAL N 6,60

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

TUBOS DE ACERO GAVANIZADO DE 3¨x 1.5mmx 6m UNIDAD 1,00 28,09 28,09

ELECTRODOS 8011 Kg. 1,02 1,95 1,99

SUBTOTAL O 30,08

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

36,94

7,39

0,00

44,33

44,33

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : ESTRUCTURA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: S4B MARIANO GODOY-S/N - REDIN #2 - LLANO GRANDE - CALDERON - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : TUBO GALVANIZADO 3" PARA BANDERAS H=6m

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : m2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,69 0,69 1,5000 1,03

COMPRESOR 0,15 3,12 0,47 1,5000 0,70

TALADRO ELECTRICO 0,35 1,88 0,66 1,5000 0,99

AMOLADORA 0,35 3,75 1,31 1,5000 1,97

SOLDADORA ELECTRICA 300A 0,35 1,88 0,66 1,5000 0,99

SUBTOTAL M 5,68

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón para tool -Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 1,5000 6,21

Cerrajero en Tool - Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,5000 6,29

Instalador - Estruc. Ocup C1 0,20 4,19 0,84 1,5000 1,26

SUBTOTAL N 13,75

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

ELECTRODO 6011 KG 0,25 5,80 1,45

THINNER COMERCIAL GAL 0,05 16,52 0,83

PINTURA ANTICORROCIVA GAL 0,30 25,32 7,60

BISAGRA INVISIBLE TITANIO U 1,50 4,38 6,57

ANGULOS 25X25X4mm U 1,00 13,48 13,48

PLANCHA DE TOOL DE 1.2mm 1.22x2.44m U 0,50 39,94 19,97

perfil 100x50x15x2mm U 0,95 30,87 29,45

Cerradura de llave electrica U 0,15 77,37 11,61

SUBTOTAL O 90,95

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

110,38

22,08

0,00

132,45

132,45

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : PUERTAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: S4B MARIANO GODOY-S/N - REDIN #2 - LLANO GRANDE - CALDERON - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : PUERTAS METALICAS  PEATONAL INCLUYE CERRADURA .90

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : U

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,02 0,02 0,0500 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

AYUDANTE JARDINERO (ESTR.OC C1) 1,00 4,65 4,65 0,0500 0,23

JARDINERO-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,0500 0,21

SUBTOTAL N 0,44

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

CHAVELINAS UNIDAD 1,00 1,20 1,20

CRISANTEMOS UNIDAD 1,00 1,75 1,75

UNIDAD 1,00 0,60 0,60

UNIDAD 1,00 2,00 2,00

M3 0,01 35 0,35

UNIDAD 0,5 0,65 0,325

UNIDAD 1 15 15

SUBTOTAL O 21,23

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

21,67

4,33

0,00

26,00

26,00

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : VARIOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MACETA

CODIGO : 

RUBRO :   PLANTAS-JARDINERÍA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

BOMBERITOS 

DALIAS

TIERRA ABONADA

ESCANCEL

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : UNIDAD

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,05 0,05 0,0500 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

AYUDANTE JARDINERO (ESTR.OC C1) 3,00 4,65 13,95 0,0500 0,70

JARDINERO-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,0500 0,21

SUBTOTAL N 0,91

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

ÁRBOL MEDIANO PARA EXTERIOR UNIDAD 1,00 15,00 15,00

SUBTOTAL O 15,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

15,91

3,18

0,00

19,09

19,09

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : VARIOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO :   ÁRBOL MEDIANO PARA EXTERIOR

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,1000 0,009

SUBTOTAL M 0,009

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

AYUDANTE JARDINERO (ESTR.OC C1) 3,00 4,65 13,95 0,1000 1,40

JARDINERO-Estruc.Ocup.D2 1,00 4,19 4,19 0,1000 0,42

SUBTOTAL N 1,81

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

 CHAMBA M2 1,00                   2,00                      2,00                        

M3 0,01                   35,00                    0,18                        

SUBTOTAL O 2,18

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,00

0,80

0,00

4,80

4,80

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : VARIOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TIERRA ABONADA

CODIGO : 

RUBRO :  ENCESPADO COLOCACIÓN DE CHAMBA EN TERRENO PREPARADO 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,0000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante pintor-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

Pintor.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,2000 0,93

SUBTOTAL N 1,77

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Pintura de alto trafico amarilla o blanca Gl. 0,21 39,00 8,19

SUBTOTAL O 8,19

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

9,96

1,99

0,00

11,95

11,95

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : RECUBRIMIENTO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO : SEÑALIZACIÓN CON PINTURA ALTO TRAFICO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

SUBTOTAL M 0,00

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

SUBTOTAL N 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,00 15,50 15,50

SUBTOTAL O 15,50

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

15,50

3,10

0,00

18,60

18,60

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

CODIGO : 

RUBRO : TOPES DE CAUCHO PARA PARQUEADERO 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

topes con caucho de neumáticos reciclados de alta 

resistencia contra rayos UV, humedad, aceite y altas 

temperaturas. Peso:4.2 kg. Altura:100 mm.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,17 0,17 0,2000 0,03

PLANCHA VIBROAPISONADORA 1,00 6,26 6,26 0,2000 1,25

SUBTOTAL M 1,29

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,2000 1,66

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2000 0,84

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,2000 0,93

SUBTOTAL N 3,42

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

M3 0,01 18,00 0,22

M2 1,00 16,40 16,40

SUBTOTAL O 16,62

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

21,33

4,27

0,00

25,59

25,59

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO :  EXTERIORES

CODIGO : 

RUBRO : ADOQUIN DECORATIVO PEATONAL e= 6cm.

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

ARENA FINA

ADOQUIN DECORATIVO PEATONAL e= 6cm.

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,17 0,17 0,25

SUBTOTAL M

DESCRIPCIÓN                                       (CATEGORÍA)
CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

Técnico liniero eléctrico (Est. Ocup.D2) 1,00 4,19 4,19 0,25

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,25

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. Ocup.C1) 0,10 4,65 0,47 0,25

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 0,25

SUBTOTAL N

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

CERCO PHOTOBEAM INCLUYE kit de alarma, sensores y accesorios UNIDAD 1,00 1.880,00

SUBTOTAL O

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA CENTRO LOGÍSITICO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CERCO PHOTOBEAM 

INCL kit de alarma, sensores y accesorios



SUBTOTAL P

20,00%

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO



248

m

COSTO            

D=C*R 

0,04

0,04

COSTO            

D=C*R 

1,05

1,04

0,12

1,16

3,36

1 KIT ALARMA  CON TECLADO Y PANEL T 250 

COSTO            

C=A*B 4 PAR DE SENDORES PHOTOBEAM PARA CONTROL PERIMETRAL  

1.880,00  8 FUENTE REESPALDADA 12V 

 8 BATERIA 12V 7AH

 1 SIRENA 30 WATTS CON CAJA 

 1 MATERIAL DE SUJECIÓN 

 1 BOBINA CAT5E 100% cobre

 8 CAJAS DE PASO PLASTICAS 

 2 ROLLO DE MANGUERA NEGRA 1/2"

  1 MATERIAL ELECTRICO ADICIONAL, TAIPE, CABLE ETC. 

 1 PUNTO 110VAC

 10 CANALETA  13X7 

1 LOGISTICA, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA 

1.880,00

COSTO            

C=A*B 

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA CENTRO LOGÍSITICO

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

TRANSPORTE



0,00

0,00

1.883,40

376,68

0,00

2.260,08

2.260,08



4 PAR DE SENDORES PHOTOBEAM PARA CONTROL PERIMETRAL  

1 LOGISTICA, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA 
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,05 0,05 0,12 0,01

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,12 0,51

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,12 0,51

SUBTOTAL N 1,02

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1,02

0,20

0,00

1,23

1,23

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO : TRABAJOS FINAL

CODIGO : 

RUBRO : LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,03 0,03 0,0500 0,00

Equipo Topográfico( Estación Total) 1,00 4,20 4,20 0,0500 0,21

SUBTOTAL M 0,21

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

TOPOGRAFO 1 (ESTR.OC C1) 1,00 4,65 4,65 0,0500 0,23

Cadenero-Estruc.Ocup.D2 2,00 4,19 8,38 0,0500 0,42

SUBTOTAL N 0,65

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Estacas, piola glb 0,20 6,50 1,30

Tiras 2.0 x 2.0 x 250 m 0,50 0,43 0,22

SUBTOTAL O 1,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2,38

0,48

0,00

2,85

2,85

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO : TRABAJOS PRELIMINARES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO : 

RUBRO : Replanteo y Nivelacion del terreno

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : m

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,19 0,19 0,3000 0,06

SUBTOTAL M 0,06

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,3000 2,48

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3000 1,26

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3000 0,14

SUBTOTAL N 3,88

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

7,03

UNIDAD 1,00 7,03

SUBTOTAL O 7,03

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

10,97

2,19

0,00

13,16

13,16

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO :  EXTERIORES

CODIGO : 

RUBRO : BORDILLOS PREFABRICADO CANALETA GRIS PESADO 100X50X15 CM  

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

BORDILLO PREFABRICADO CANALETA IC GRIS 

NATURAL

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,22 0,22 0,2600 0,06

PLANCHA VIBROAPISONADORA 1,00 6,26 6,26 0,2600 1,63

SUBTOTAL M 1,69

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,2600 2,15

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,2600 1,09

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,2600 1,21

SUBTOTAL N 4,45

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

M3 0,01 18,00 0,22

UNIDAD 20,00 0,48 9,60

SUBTOTAL O 9,82

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

15,95

3,19

0,00

19,14

19,14

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO :  EXTERIORES

CODIGO : 

RUBRO : ADOQUINADO VEHICULAR TIPO  HEXAGONAL E=8.0 CM FC=400KG/CM2 INC. CAMA DE ARENA 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

ARENA FINA

ADOQUIN EXAGONAL DE 400kG/CM2 E=8 CM

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,19 0,19 0,3000 0,06

VIBRADOR 1,00 3,50 3,50 0,3000 1,05

CONCRETERA 1,00 5,63 5,63 0,3000 1,69

SUBTOTAL M 2,80

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,3000 2,48

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,3000 1,26

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,3000 0,14

SUBTOTAL N 3,88

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m3 0,010                      0,720 0,0072

LT 0,002                      1,550 0,0031

UNIDAD 0,565                      2,240 1,2656

m3 0,032                      13,500 0,4320

m3 0,046                      13,500 0,6210

UNIDAD 0,347                      8,350 2,8975

UNIDAD 0,020                      0,480 0,0096

SUBTOTAL O 5,24

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

11,91

2,38

0,00

14,30

14,30

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO :  EXTERIORES

CODIGO : 

RUBRO : BERMA DE H.S. F`c=210Kg/cm2, h=30cm, b=15cm

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AGUA

ADITIVO PLASTIFICANTE

TABLA DE MONTE 20 CM

ARENA

RIPIO

CEMENTO

CLAVOS DE 2" A 4"

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN CANTIDAD            A
TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,21 0,21 1,0000 0,21

SUBTOTAL M 0,21

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)
CANTIDAD            A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Instalador-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

SUBTOTAL N 4,19

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m2 1,000                      28,750 28,7500

SUBTOTAL O 28,75

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

33,15

6,63

0,00

39,78

39,78

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO :  

CODIGO : 

RUBRO : VINIL ADHESIVO INSTITUCIONAL  EN MAMPARAS DE VIDRIO

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

VINIL ADHESIVO

opacidad en vidrio templado según diseño de ,94x1,66

colores oracal rojo esmerilado McCAL GRIS oracal grisobscuro

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,21 0,21 1,0000 0,21

SUBTOTAL M 0,21

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Instalador-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

SUBTOTAL N 4,19

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m2 1,000                      15,800 15,8000

SUBTOTAL O 15,80

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

20,20

4,04

0,00

24,24

24,24

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO :  EXTERIORES

CODIGO : 

RUBRO : GIGANTOGRAFIAS EN SITRA 3mm

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

GIGANTOGRAFIAS EN SITRA 3mm

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : M2

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,21 0,21 1,0000 0,21

SUBTOTAL M 0,21

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Instalador-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,0000 4,19

SUBTOTAL N 4,19

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

m2 1,000                      175,000 175,0000

SUBTOTAL O 175,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

179,40

35,88

0,00

215,28

215,28

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

MATERIALES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO :  EXTERIORES

CODIGO : 

RUBRO : LETRERO INSTITUCIONAL 8,80X1,50m

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

LETRERO INSTITUCIONAL 8,80X1,50m

rotulo pizarra en aluminio compuesto 1,30x8x10cm

16 letras en bloque de 40cm frontal y lateral en tool galvanizado

isotipo 70cmx70cm en tool galvanizado impresión frontal en vinil laminado

30 letras en acrilico blanco lechoso de 3mm 

dos brazos externos con luminaria tipo led

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : UNIDAD

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,10 0,10 0,5000 0,05

SUBTOTAL M 0,05

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Instalador-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,5000 2,10

SUBTOTAL N 2,10

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UNIDAD 1,000                      18,400 18,4000

SUBTOTAL O 18,40

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

20,55

4,11

0,00

24,66

24,66

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCIÓN

acrilico de 14cmx10cm con impresión laminada

acrilico de 14cm x 20,5cm con imresion laminada

CODIGO : 

RUBRO :SEÑALECTICA INFORMATIVA DE ESPACIOS base mdf y acrilico transparente 4mm

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

SEÑALECTICA INFORMATIVA DE ESPACIOS base mdf y 

acrilico transparente 4mm

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

icono en acrilico lechoso

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
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CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,39 0,39 0,75 0,29

Dobladora de tubos 1 0,5 0,50 0,75 0,38

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,67

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,75 3,14

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,75 3,11

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,33 1,53

SUBTOTAL N 7,78

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 6,00 0,55 3,30

Cable THHNFLEX #14 AWG 22H m 3,00 0,38 1,15

Tubo EMT 1/2" 1.07mm m 3,00 1,07 3,21

Conector EMT 1/2" Acero U 2,00 0,28 0,56

Abrazadera conduit 1/2" U 3,00 0,07 0,20

Cajetín octogonal grande reforzado 0.50mm U 1,00 0,37 0,37

Cable concéntrico 3x12" m 0,30 1,50 0,45

SUBTOTAL O #N/A 9,25

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

17,70

20,00% 3,54

0,00

21,24

21,24

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto de iluminación edificio - oficinas, incluye 

tubería EMT de 1/2", accesorios EMT, conductor 

THHN 2x12+1x14 (promedio 4,5 m)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ
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CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,11 0,11 0,20 0,02

Dobladora de tubos 1 0,5 0,50 0,1 0,05

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,07

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,10 0,47

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,20 0,83

SUBTOTAL N 2,13

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 4,00 0,55 2,20

Tubo EMT 1/2" 1.07mm m 2,00 1,07 2,14

Abrazadera conduit 1/2" U 2,00 0,07 0,14

Alambre galvanizado #18 m 2,20 2,36 5,19

Union de 1/2" EMT U 1,00 0,28 0,28

SUBTOTAL O #N/A 9,95

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

12,15

20,00% 2,43

0,00

14,58

14,58

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto para interruptor simple oficinas, incluye tubería 

de 1/2", accesorios EMT, conductor THHN2x12 

(promedio 2m) 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ
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CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,06 0,06 0,30 0,02

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,30 1,26

SUBTOTAL N 1,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Interruptor simple con L/P U 1,00 3,50 3,50

Taipe U 0,20 1,29 0,26

SUBTOTAL O #N/A 3,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,03

20,00% 1,01

0,00

6,04

6,04

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de interruptor simple

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ
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CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,21 0,21 0,40 0,09

SUBTOTAL M 0,09

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,40 1,68

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,20 0,93

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,40 1,66

SUBTOTAL N 4,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 8,00 0,55 4,40

Tubo EMT 1/2" 1.07mm m 4,00 1,07 4,28

Abrazadera conduit 1/2" U 2,00 0,07 0,14

Union de 1/2" EMT U 1,00 0,28 0,28

Alambre galvanizado #18 m 2,20 2,36 5,19

SUBTOTAL O #N/A 14,29

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

18,64

20,00% 3,73

0,00

22,37

22,37

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto para interruptor doble, incluye tubería de 1/2", 

accesorios EMT, conductor THHN2x12 (promedio 4m) 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 179 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,06 0,06 0,30 0,02

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,30 1,26

SUBTOTAL N 1,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Interruptor doble con L/P U 1,00 4,80 4,80

Taipe U 0,20 1,29 0,26

SUBTOTAL O #N/A 5,06

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

6,33

20,00% 1,27

0,00

7,60

7,60

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de interruptor doble

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 180 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,11 0,11 0,20 0,02

Dobladora de tubos 1 0,5 0,50 0,2 0,10

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,12

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,20 0,83

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,10 0,47

SUBTOTAL N 2,13

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 4,00 0,55 2,20

Tubo EMT 1/2" 1.07mm m 2,00 1,07 2,14

Abrazadera conduit 1/2" U 2,00 0,07 0,14

Cajetín octogonal grande reforzado 0.50mm U 1,00 0,37 0,37

Alambre galvanizado #18 m 2,20 2,36 5,19

SUBTOTAL O #N/A 10,04

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

12,29

20,00% 2,46

0,00

14,75

14,75

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto para Sensor a 180°, incluye tubería de 1/2", 

accesorios EMT, conductor THHN2x12 (promedio 2m) 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 181 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,26 0,26 0,80 0,21

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,21

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,80 3,35

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,40 1,86

SUBTOTAL N 5,21

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Sensor 180D interruptor hasta 100W LED U 1,00 9,26 9,26

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 9,91

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

15,33

20,00% 3,07

0,00

18,39

18,39

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de Sensor 180° para iluminación

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 182 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,11 0,11 0,20 0,02

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,20 0,83

Electricista o instalador de revestimiento en 

general (Est. Ocup.D2)
1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,10 0,47

SUBTOTAL N 2,13

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 4,00 0,55 2,20

Tubo EMT 1/2" 1.07mm m 2,00 1,07 2,14

Abrazadera conduit 1/2" U 2,00 0,07 0,14

Cajetín octogonal grande reforzado 0.50mm U 1,00 0,37 0,37

Alambre galvanizado #18 m 2,20 2,36 5,19

SUBTOTAL O #N/A 10,04

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

12,19

20,00% 2,44

0,00

14,63

14,63

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto para Sensor a 360°, incluye tubería de 1/2", 

accesorios EMT, conductor THHN2x12 (promedio 2m) 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 183 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,26 0,26 0,80 0,21

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,21

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,80 3,35

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,40 1,86

SUBTOTAL N 5,21

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

SYL SENSOR DE MOV 360° SOBPTO U 1,00 5,88 5,88

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 6,53

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

11,95

20,00% 2,39

0,00

14,33

14,33

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de Sensor 360° para iluminación

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 184 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,35 0,35 0,80 0,28

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,28

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,80 3,35

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,80 3,72

SUBTOTAL N 7,07

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Luminaria LED cuadrada 60x60 40 W 3200 

lúmenes 120-220V luz blanca, incluye 

accesorios de sujeción y kit de montaje

U 1,00 40,20 40,20

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 40,85

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

48,20

20,00% 9,64

0,00

57,84

57,84

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de luminaria LED cuadrada 

empotrable 40W, luz blanca, mayor o igual  a 3200 

lúmenes.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 185 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,27 0,27 0,60 0,16

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,16

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,60 2,51

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,60 2,79

SUBTOTAL N 5,30

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Luminaria LED redonda empotrable 12W, luz 

blanca, 840 lúmenes, luz blanca, incluye 

accesorios de sujeción y kit de montaje

U 1,00 4,11 4,11

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 4,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

10,22

20,00% 2,04

0,00

12,26

12,26

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de luminaria LED redonda 

empotrable 12W, luz blanca, mayor o igual  a 800 

lúmenes.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 186 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,27 0,27 0,60 0,16

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,16

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,60 2,51

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,60 2,79

SUBTOTAL N 5,30

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Luminaria cuadrada LED 12 W 18750 lúmenes U 1,00 4,55 4,55

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 5,20

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

10,66

20,00% 2,13

0,00

12,79

12,79

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de luminaria LED cuadrada 

12W, luz blanca, mayor o igual  a 800 lúmenes.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 187 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,29 0,29 0,70 0,20

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,20

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,70 2,93

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,70 2,90

SUBTOTAL N 5,83

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Luminaria LED hermética con módulo integrado 

50 W (no tubos)
U 1,00 43,50 43,50

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 44,15

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

50,18

20,00% 10,04

0,00

60,22

60,22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de luminaria LED integrado 

hermética 50 W, luz blanca, mayor o igual  a 6300 

lúmenes.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 188 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,17 0,17 0,40 0,07

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,07

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,40 1,68

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,40 1,66

SUBTOTAL N 3,33

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Luminaria tipo spot 7W Syl U 1,00 3,75 3,75

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 4,40

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

7,79

20,00% 1,56

0,00

9,35

9,35

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de LED spot 7 W, luz blanca, 

mayor o igual  a 420 lúmenes.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 189 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,95 0,95 1,00 0,95

ANDAMIOS 1,00 6,25 6,25 1 6,25

0,00 0,00

SUBTOTAL M 7,20

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)2,00 4,19 8,38 1,00 8,38

Peón (Est. Ocup.E2) 2,00 4,14 8,28 1,00 8,28

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,50 2,33

SUBTOTAL N 18,99

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Manguera negra reforzada polietileno de 3/4" m 11,00 0,19 2,09

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 30,00 0,55 16,50

Cable THHNFLEX #14 AWG 22H m 15,00 0,38 5,76

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 25,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

51,18

20,00% 10,24

0,00

61,42

61,42

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto de iluminación exterior a 220V incluye 

manguera negra reforzada de 3/4", conductor THHN 

2x12+1x14 (promedio 15m)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 190 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,38 0,38 0,75 0,29

ANDAMIOS 1,00 6,25 6,25 1 6,25

1 0,00

SUBTOTAL M 6,54

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,75 3,14

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,75 3,11

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,30 1,40

SUBTOTAL N 7,64

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Manguera negra reforzada polietileno de 3/4" m 10,00 0,19 1,90

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 10,00 0,55 5,50

Cable THHNFLEX #14 AWG 22H m 5,00 0,38 1,92

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 9,97

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

24,14

20,00% 4,83

0,00

28,97

28,97

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto de iluminación exterior a 120V incluye 

manguera negra reforzada de 1/2", conductor THHN 

2x12+1x14 (promedio 5 m)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 191 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,32 0,32 0,50 0,16

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,16

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,50 2,10

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,50 2,07

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,50 2,33

SUBTOTAL N 6,49

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 6,00 0,55 3,30

Cable THHNFLEX #14 AWG 22H m 3,00 0,38 1,15

Manguera negra reforzada polietileno de 1/2" m 3,00 0,17 0,51

SUBTOTAL O #N/A 4,96

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

11,61

20,00% 2,32

0,00

13,94

13,94

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto de tomacorriente garita 120V incluye manguera 

negra reforzada de 1/2", conductor THHN 2x12+1x14 

(Promedio 3 m)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 192 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,50 0,50 1,20 0,60

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,60

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 1,20 5,03

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,20 4,97

SUBTOTAL N 10,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHNFLEX #10 AWG 26H m 20,00 0,86 17,14

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 10,00 0,55 5,50

Cable THHNFLEX #14 AWG 22H m 10,00 0,38 3,84

Manguera negra reforzada polietileno de 3/4" m 10,00 0,19 1,90

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 29,03

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

39,62

20,00% 7,92

0,00

47,54

47,54

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto de alimentación 220V para motores de puertas 

de acceso incluye manguera negra reforzada,conductor 

THHN 2x10+1x12+1x14 (Promedio 10 m)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 193 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,90 1,90 2,00 3,81

ANDAMIOS 1,00 6,25 6,25 1,5 9,38

0,00 0,00

SUBTOTAL M 13,18

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 2,00 8,38

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 2,00 8,28

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 1,00 4,65

Albañil (Est. Ocup.D2) 2 4,19 8,38 2 16,76

SUBTOTAL N 38,07

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Poste de 6 metros de altura. Incluye placa base, 

canastilla de anclaje,

brazo para luminaria.

U 1,00 179,22 179,22

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 179,87

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

231,12

20,00% 46,22

0,00

277,34

277,34

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de poste de alumbrado público 

metálico de 6m, incluido brazo, de tipo troncocónico, 

incluye canastilla, placa base, pernos de anclaje

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 194 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,53 0,53 1,00 0,53

SUBTOTAL M 0,53

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 1,00 4,19

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,00 4,14

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,50 2,33

SUBTOTAL N 10,66

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

LUMINARIA para alumbrado público CLASE ll 

150W LUZ Blanca  7PINES, incluye brazo 

metálico para empotrar en pared y placa 

metálica

U 1,00 239,80 239,80

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 240,45

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

251,63

20,00% 50,33

0,00

301,96

301,96

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de luminaria LED para 

alumbrado público 150W 7 pines Clase II mayor o 

igual a 30000 lúmenes

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 195 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,53 0,53 1,00 0,53

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,53

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 1,00 4,19

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,00 4,14

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,50 2,33

SUBTOTAL N 10,66

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

REFLECTOR LED SLIM alta potencia LED 

200W LUZ DEL DIA 20000 lúmenes
U 1,00 70,00 70,00

Taipe U 0,50 1,29 0,65

Tubo de aluminio galvanizado de 1,2m de alto para soportar reflectorU 1,00 35,00 35,00

SUBTOTAL O #N/A 105,65

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

116,83

20,00% 23,37

0,00

140,20

140,20

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de reflector LED alta potencia 

200 W, luz blanca, mayor o igual  a 2100 lúmenes 

incluye tubo de 1m de alto.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 196 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,83 0,83 2,00 1,67

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 1,67

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 2,00 8,38

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 2,00 8,28

SUBTOTAL N 16,66

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Bolardo metálico 80 cm U 1,00 46,00 46,00

Foco LED 18W U 2,00 2,62 5,24

SUBTOTAL O #N/A 51,24

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

69,57

20,00% 13,91

0,00

83,48

83,48

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de bolardo para led 2x18W de 

0,8 cm aproximado.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 197 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,35 0,03

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,35 1,47

SUBTOTAL N 1,47

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 

A
U 1,00 3,25 3,25

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O 3,90

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,39

20,00% 1,08

0,00

6,46

6,46

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de tomacorriente para pared 

normal incluye tapa y accesorios de sujeción

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 198 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,33 1,33 3,00 3,98

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 3,98

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 3,00 12,57

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 3,00 13,95

SUBTOTAL N 26,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

MOTOR PARA PUERTA CORREDERA DE 

2000 KG. Alimentación: 110V/60Hz, 

220V/50Hz

Potencia motor:  600W Incluye controles 

remotos, cremalleras, fines de carrera y 

accesorios para puesta en marcha

U 1,00 1.200,00 1.200,00

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O #N/A 1.200,65

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.231,14

20,00% 246,23

0,00

1.477,37

1.477,37

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de motor para puerta corrediza 

de 2000Kg, incluye controles remotos, cremallera.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 199 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,56 0,56 0,90 0,51

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,51

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)2,00 4,19 8,38 0,90 7,54

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,90 3,73

SUBTOTAL N 11,27

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Union de 1/2" EMT U 2,00 0,28 0,56

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 15,40 0,55 8,47

Cable THHNFLEX #14 AWG 22H m 7,70 0,38 2,96

Taipe U 1,00 1,29 1,29

Conector EMT 1/2" Acero U 2,00 0,28 0,56

Abrazadera conduit 1/2" U 7,00 0,07 0,48

Cajetín rectangular reforzado 0.4-0.50mm U 1,00 0,30 0,30

Tubo EMT 1/2" 1.07mm m 7,70 1,07 8,25

Alambre galvanizado #18 m 7,70 2,36 18,17

SUBTOTAL O #N/A 41,03

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

52,81

20,00% 10,56

0,00

63,37

63,37

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto de tomacorriente 120V incluye tubería EMT 1/2", 

accesorios EMT, conductor THHN 2x12+1x14 

(Promedio 7 m)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 200 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,63 0,63 1,00 0,63

Dobladora de tubos 1 0,5 0,50 0,2 0,10

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,73

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)2,00 4,19 8,38 1,00 8,38

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,00 4,14

SUBTOTAL N 12,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Union de 3/4" EMT U 4,00 0,30 1,20

Cable THHNFLEX #10 AWG 26H m 24,00 0,86 20,57

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 12,00 0,55 6,60

Cable THHNFLEX #14 AWG 22H m 12,00 0,38 4,61

Taipe U 1,00 1,29 1,29

Conector EMT 3/4" Acero U 4,00 0,33 1,32

Abrazadera conduit 3/4" U 12,00 0,10 1,25

Cajetín rectangular reforzado 0.4-0.50mm U 1,00 0,30 0,30

Tubo EMT 3/4" 1.24mm m 12,00 1,64 19,71

Alambre galvanizado #18 m 12,00 2,36 28,32

SUBTOTAL O 85,16

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

98,41

20,00% 19,68

0,00

118,09

118,09

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto de tomacorriente 220V incluye tubería EMT 

3/4", accesorios EMT, conductor THHN 2x10+1x12 

+1x14(Promedio 12 m)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 201 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,75 0,75 1,20 0,90

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,90

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)2,00 4,19 8,38 1,20 10,06

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,20 4,97

SUBTOTAL N 15,02

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Union de 3/4" EMT U 5,00 0,30 1,50

Cable THHNFLEX #10 AWG 26H m 16,50 0,86 14,14

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 16,50 0,55 9,08

Cable THHN #8 AWG 7H m 33,00 1,37 45,21

Taipe U 1,00 1,29 1,29

Conector EMT 3/4" Acero U 5,00 0,33 1,65

Abrazadera conduit 3/4" U 15,00 0,10 1,56

Cajetín rectangular reforzado 0.4-0.50mm U 1,00 0,30 0,30

Tubo EMT 3/4" 1.24mm m 16,50 1,64 27,10

Alambre galvanizado #18 m 16,50 2,36 38,94

SUBTOTAL O 140,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

156,69

20,00% 31,34

0,00

188,02

188,02

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto de tomacorriente bomba de calor  220V incluye 

tubería EMT 3/4", accesorios EMT, conductor THHN 

2x8+1x10 +1x12(Promedio 15 m)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 202 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,35 0,03

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,35 1,47

SUBTOTAL N 1,47

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 

A
U 1,00 3,25 3,25

Taipe U 0,50 1,29 0,65

SUBTOTAL O 3,90

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,39

20,00% 1,08

0,00

6,46

6,46

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de tomacorriente para pared 

normal  incluye tapa y accesorios de sujeción

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 203 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,20 0,20 0,40 0,08

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,08

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,40 1,68

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,10 0,47

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,40 1,86

SUBTOTAL N 4,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tomacorriente doble para piso con caja 

metálica de tapa retractil
U 1,00 35,66 35,66

Taipe U 0,40 1,29 0,52

SUBTOTAL O 36,18

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

40,26

20,00% 8,05

0,00

48,31

48,31

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de tomacorriente para piso de 

tipo metálico con tapa y accesorios de sujeción

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 204 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,07 0,07 0,35 0,03

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,03

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,35 1,47

SUBTOTAL N 1,47

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tomacorriente doble regulado 15 A tierra 

aislada
U 1,00 7,10 7,10

Taipe U 0,40 1,29 0,52

SUBTOTAL O 7,62

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

9,11

20,00% 1,82

0,00

10,93

10,93

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de tomacorriente para pared 

regulado con tierra aislada incluye tapa y accesorios 

de sujeción

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 205 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,20 0,20 0,40 0,08

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,08

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,40 1,68

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,10 0,47

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,40 1,86

SUBTOTAL N 4,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tomacorriente doble para piso con caja 

metálica de tapa retractil
U 1,00 35,66 35,66

Taipe U 0,40 1,29 0,52

SUBTOTAL O 36,18

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

40,26

20,00% 8,05

0,00

48,31

48,31

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de tomacorriente para piso 

regulado de tipo metálico con tapa y accesorios de 

sujeción

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 206 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,40 0,05

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,05

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,40 1,68

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,20 0,93

SUBTOTAL N 2,61

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tomacorriente para 220V 50 A U 1,00 8,00 8,00

Taipe U 0,40 1,29 0,52

SUBTOTAL O 8,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

11,17

20,00% 2,23

0,00

13,41

13,41

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de tomacorriente para piso 

regulado de tipo metálico con tapa y accesorios de 

sujeción

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 207 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 5,30 5,30 6,00 31,82

PROBADOR DE CONTINUIDAD 1,00 2,2 2,20 6,00 13,20

0,00 0,00

SUBTOTAL M 45,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)2,00 4,19 8,38 6,00 50,28

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 6,00 27,90

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 6,00 27,90

SUBTOTAL N 106,08

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Breaker caja moldeada trifásico 20A U 2,00 28,60 57,20

Breaker trifásico caja moldeada 50A U 1,00 88,00 88,00

Tablero autosoportado 80x60x40 U 1,00 165,45 165,45

BARRA/COBRE 1/8 x 1/2" m 30,00 7,10 213,00

Medidor de parámetros P,S,V, fp con display U 1,00 480,00 480,00

Accesorios para armaje de tablero autosoportado, pernos, doble fondo, vynil, conexionesglb 1,00 212,00 212,00

Breaker trifásico regulable caja moldeada 100A U 1,00 202,66 202,66

Cable THHNFLEX #10 AWG 26H m 30,00 0,86 25,71

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 25,00 0,55 13,75

SUBTOTAL O 1.457,77

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.608,87

20,00% 321,77

0,00

1.930,65

1.930,65

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de tablero autosoportado 

80x60x40 para ST-Principal, incluye protecciones 

acorde a cuadros de carga, barras de cobre, 

accesorios, medidor de parámetros, espacio de 

reserva.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 208 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,69 0,69 1,10 0,76

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,76

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 1,10 4,61

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 1,10 5,12

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,00 4,14

SUBTOTAL N 13,86

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Centro de carga trifásico 30 espacios U 1,00 186,79 186,79

SUBTOTAL O 186,79

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

201,42

20,00% 40,28

0,00

241,70

241,70

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de centro de carga trifásico 30 

espacios.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 209 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,74 0,74 1,20 0,88

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,88

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 1,20 5,03

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 1,20 5,58

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,00 4,14

SUBTOTAL N 14,75

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Centro de carga 20 Esp 3 F U 1,00 138,48 138,48

SUBTOTAL O 138,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

154,11

20,00% 30,82

0,00

184,94

184,94

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de centro de carga trifásico 20 

espacios.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 210 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,63 0,63 1,00 0,63

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,63

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 1,00 4,19

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 1,00 4,65

Peón (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,90 3,73

SUBTOTAL N 12,57

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Centro de carga 12 Esp 1 F U 1,00 56,21 56,21

SUBTOTAL O 56,21

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

69,40

20,00% 13,88

0,00

83,29

83,29

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de centro de carga monofásico 

a 220V 12 espacios.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 211 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,04 0,04 0,20 0,01

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

SUBTOTAL N 0,84

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Breaker enchufable 16A 1P U 1,00 11,00 11,00

SUBTOTAL O 11,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

11,85

20,00% 2,37

0,00

14,22

14,22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de breaker enchufable para 

centros de carga 1P-16A

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 212 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,04 0,04 0,20 0,01

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

SUBTOTAL N 0,84

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Breaker enchufable 20A 1P U 1,00 11,00 11,00

SUBTOTAL O 11,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

11,85

20,00% 2,37

0,00

14,22

14,22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de breaker enchufable para 

centros de carga 1P-20A

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 213 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,04 0,04 0,20 0,01

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

SUBTOTAL N 0,84

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Breaker enchufable 20A 2P U 1,00 26,00 26,00

SUBTOTAL O 26,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

26,85

20,00% 5,37

0,00

32,22

32,22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de breaker enchufable para 

centros de carga 2P-20A

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 214 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,04 0,04 0,20 0,01

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

SUBTOTAL N 0,84

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Breaker enchufable 16A 2P U 1,00 26,00 26,00

SUBTOTAL O 26,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

26,85

20,00% 5,37

0,00

32,22

32,22

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de breaker enchufable para 

centros de carga 2P-16A

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 215 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,04 0,04 0,20 0,01

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

SUBTOTAL N 0,84

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Breaker enchufable 30A 2P U 1,00 32,00 32,00

SUBTOTAL O 32,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

32,85

20,00% 6,57

0,00

39,42

39,42

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de breaker enchufable para 

centros de carga 2P-30A

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 216 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,04 0,04 0,20 0,01

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,01

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

SUBTOTAL N 0,84

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Breaker 2P-50A enchufable U 1,00 33,00 33,00

SUBTOTAL O 33,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

33,85

20,00% 6,77

0,00

40,62

40,62

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de breaker enchufable para 

centros de carga 2P-50A

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 217 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,46 0,46 0,75 0,35

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,35

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,75 3,14

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,75 3,11

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,35 1,63

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 0,30 1,40

SUBTOTAL N 9,27

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHN #4 AWG 7H m 3,30 3,56 11,75

Cable THHN #6 AWG 7H m 1,10 2,19 2,40

Cable THHNFLEX #10 AWG 26H m 1,10 0,86 0,94

SUBTOTAL O 15,10

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

24,72

20,00% 4,94

0,00

29,66

29,66

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de conductor THHN FLEX 

3x4+1x6+1x10

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 218 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,44 0,44 0,70 0,31

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,31

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,70 2,93

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,70 2,90

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,35 1,63

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 0,30 1,40

SUBTOTAL N 8,85

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHN #6 AWG 7H m 3,30 2,19 7,21

Cable THHN #8 AWG 7H m 1,10 1,37 1,51

Cable THHNFLEX #10 AWG 26H m 1,10 0,86 0,94

SUBTOTAL O 9,66

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

18,82

20,00% 3,76

0,00

22,59

22,59

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de conductor THHN FLEX 

3x6+1X8+1X10

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 219 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,38 0,38 0,60 0,23

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,23

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,60 2,51

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,60 2,48

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,30 1,40

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 0,25 1,16

SUBTOTAL N 7,56

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHN #8 AWG 7H m 3,30 1,37 4,52

Cable THHNFLEX #10 AWG 26H m 1,10 0,86 0,94

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 1,10 0,55 0,61

SUBTOTAL O 6,07

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

13,85

20,00% 2,77

0,00

16,62

16,62

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de conductor THHN FLEX 

3x8+1X10+1X12

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 220 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,31 0,31 0,50 0,16

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,16

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,50 2,10

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,50 2,07

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,25 1,16

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 0,20 0,93

SUBTOTAL N 6,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable THHNFLEX #14 AWG 22H m 1,10 0,38 0,42

Cable THHNFLEX #10 AWG 26H m 2,20 0,86 1,89

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H m 1,10 0,55 0,61

SUBTOTAL O 2,91

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

9,33

20,00% 1,87

0,00

11,19

11,19

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de conductor THHN FLEX 

2x10+1X12+1X14

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 221 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,43 0,43 0,80 0,34

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,34

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,80 3,35

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,80 3,31

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,40 1,86

SUBTOTAL N 8,52

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Canaleta metálica escalerilla 20x10x240 m 1,00 14,81 14,81

Perfil metálico para canaleta U 1,00 18,00 18,00

Varilla roscada para sujeción 0,3 m U 2,00 12,00 24,00

SUBTOTAL O 56,81

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

65,67

20,00% 13,13

0,00

78,81

78,81

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de bandeja tipo escalera 

10x20x240, incluye sujeciones y accesorios (uniones, 

codos, etc)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 222 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,15 0,15 0,25 0,04

1,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,04

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,25 1,05

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,25 1,04

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,10 0,47

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 0,10 0,47

SUBTOTAL N 3,01

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable desnudo #6 7H cobre m 1,10 3,01 3,31

SUBTOTAL O 3,31

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

6,36

20,00% 1,27

0,00

7,63

7,63

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de cable desnudo 6 AWG

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 223 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,42 0,42 0,60 0,25

MOLDE PARA SUELDA DE GRAFITO 1,00 10 10,00 0,50 5,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 5,25

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,60 2,51

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,60 2,48

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,40 1,86

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 0,35 1,63

SUBTOTAL N 8,49

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Barra de Cobre 1/8x1/2" 35o/172A.18o/229A 3 

metros
U 1,00 20,93 20,93

Suelda cadwell cápsula #90 tradicional U 3,00 11,14 33,43

HIDROGEM mejorador de resistividad 25 Lb U 0,50 10,50 5,25

SUBTOTAL O 59,61

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

73,35

20,00% 14,67

0,00

88,02

88,02

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de barra de Cu 1/8 x 1/2"  3MT, 

incluye sueldas y equipos

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 224 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,64 0,64 1,20 0,77

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,77

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,20 4,97

Electricista o instalador de revestimiento en 

general (Est. Ocup.D2)
1,00 4,19 4,19 1,20 5,03

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,60 2,79

SUBTOTAL N 12,79

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable FUTP blindado cat 6A m 22,00 1,31 28,85

Jack RJ45 Cat 6A blindado U 1,00 8,50 8,50

Certificación de punto de red U 1,00 17,00 17,00

Faceplate simple U 1,00 3,25 3,25

SUBTOTAL O 57,60

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

71,16

20,00% 14,23

0,00

85,39

85,39

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto de datos simple FUTP en pared categoría 6A, 

incluye jack blindado, faceplate, caja rectangular, 

patch cor de 3ft y certificación. (promedio 20m cable)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 225 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,69 0,69 1,33 0,92

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,92

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,33 5,51

Electricista o instalador de revestimiento en 

general (Est. Ocup.D2)
1,00 4,19 4,19 1,33 5,57

Supervisor eléctrico general / Supervisor 

sanitario general (Est. Ocup.B3)
1,00 4,65 4,65 0,60 2,79

SUBTOTAL N 13,87

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cable FUTP blindado cat 6A m 22,00 1,31 28,85

Jack RJ45 Cat 6A blindado U 1,00 8,50 8,50

Certificación de punto de red U 1,00 17,00 17,00

Faceplate simple U 1,00 3,25 3,25

Caja metálica tomacorriente U 1,00 35,66 35,66

SUBTOTAL O 93,26

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

108,05

20,00% 21,61

0,00

129,66

129,66

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Punto de datos simple FUTP en piso categoría 6A, 

incluye caja metálica con tapa, jack blindado, 

faceplate, patch cord de 3ft y certificación. (promedio 

20m cable)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 226 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,17 0,17 0,40 0,07

DOBLADORA DE TUBO 1,00 0,5 0,50 0,40 0,20

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,27

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,40 1,66

Electricista o instalador de revestimiento en 

general (Est. Ocup.D2)
1,00 4,19 4,19 0,40 1,68

SUBTOTAL N 3,33

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tubo EMT 3/4" 1.24mm m 1,00 1,64 1,64

Conector EMT 3/4" Acero U 1,00 0,33 0,33

Abrazadera conduit 3/4" U 1,00 0,10 0,10

Union de 3/4" EMT U 0,33 0,30 0,10

SUBTOTAL O 2,17

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

5,77

20,00% 1,15

0,00

6,93

6,93

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Suministro e instalación de tubería de 3/4" incluye 

accesorios de sujeción, uniones, abrazaderas y 

conectores.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 227 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,37 0,37 0,70 0,26

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL M 0,26

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,70 2,90

Electricista o instalador de revestimiento en 

general (Est. Ocup.D2)
1,00 4,19 4,19 0,70 2,93

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
1,00 4,65 4,65 0,35 1,63

SUBTOTAL N 7,46

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Canaleta metálica escalerilla 10x10x240 m 1,00 12,09 12,09

Perfil metálico para canaleta U 1,00 18,00 18,00

Varilla roscada para sujeción 0,3 m U 2,00 12,00 24,00

SUBTOTAL O 54,09

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

61,81

20,00% 12,36

0,00

74,17

74,17

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de bandeja tipo escalera 

10x10x240, incluye sujeciones y accesorios (uniones, 

codos, etc)

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 228 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,12 0,12 0,30 0,04

0,00

0,00

SUBTOTAL M 0,04

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,30 1,24

Electricista o instalador de revestimiento en 

general (Est. Ocup.D2)
1,00 4,19 4,19 0,30 1,26

1,00

SUBTOTAL N 2,50

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Rack 24 UR de piso incluido multitoma 120V 

15A, barra de tierra y bandejas
U 1,00 706,66 706,66

SUBTOTAL O 706,66

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

709,20

20,00% 141,84

0,00

851,04

851,04

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Provisión e instalación de rack cerrado 24 UR de piso, 

incluye regleta de tomas propio del rack, ventilador, 

regleta de Cu para conexión a tierra, bandejas.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 229 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,12 0,12 0,30 0,04

0,00

0,00

SUBTOTAL M 0,04

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,30 1,24

Electricista o instalador de revestimiento en 

general (Est. Ocup.D2)
1,00 4,19 4,19 0,30 1,26

1,00

SUBTOTAL N 2,50

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Patchpanel blindado modular 24 puertos 

incluye jacks blindados cat 6A
U 1,00 231,50 231,50

SUBTOTAL O 231,50

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

234,04

20,00% 46,81

0,00

280,84

280,84

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Suministro e instalación de patchpanel 24 puertos cat 

6A, incluye jacks blindados.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 230 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,12 0,12 0,30 0,04

0,00

0,00

SUBTOTAL M 0,04

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,30 1,24

Electricista o instalador de revestimiento en 

general (Est. Ocup.D2)
1,00 4,19 4,19 0,30 1,26

1,00

SUBTOTAL N 2,50

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Organizar de cable horizontal 2UR U 1,00 70,00 70,00

SUBTOTAL O 70,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

72,54

20,00% 14,51

0,00

87,04

87,04

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Suministro e instalación de organizador de cable 

horizontal con tapa de 2UR.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 231 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,21 0,21 0,50 0,10

0,00

0,00

SUBTOTAL M 0,10

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,50 2,07

Electricista o instalador de revestimiento en 

general (Est. Ocup.D2)
1,00 4,19 4,19 0,50 2,10

1,00

SUBTOTAL N 4,17

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UPS rackeable 1 KVA U 1,00 375,66 375,66

SUBTOTAL O 375,66

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

379,93

20,00% 75,99

0,00

455,91

455,91

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Suministro e instalación de UPS rackeable On Line de 

1KVA.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 232 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,93 0,93 4,00 3,72

0,00

0,00

SUBTOTAL M 3,72

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 4,00 18,60

SUBTOTAL N 18,60

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

C1111-8P: SW ROUTER  8 Ports Dual, incluye 

SNTC-8X5XNBD demás protocolos y 

accesorios indicados en las especificaciones 

técnicas

U 1,00 4.846,50 4.846,50

SUBTOTAL O 4.846,50

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4.868,82

20,00% 973,76

0,00

5.842,58

5.842,58

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Suminsitro e instalación de Switch capa 3 de 8 puertos 

(PoE/PoE+), puertos WAN RJ45 y SFP, incluye 

tranceiver, compatible con la red institucional a nivel 

de hardware y software, además compatible con los 

protocolos de la red existente. Incluye garantía 

8x5xNBD de fábrica por 3 años verificada en la web.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 233 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,93 0,93 4,00 3,72

0,00

0,00

SUBTOTAL M 3,72

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 4,00 18,60

SUBTOTAL N 18,60

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

C 9200L 48-port PoE+, Network Advantage 

incluye

licenciamiento 8X5XNBD 3 años, demás 

protocolos y accesorios indicados en las 

especificaciones técnicas

U 1,00 13.828,48 13.828,48

SUBTOTAL O 13.828,48

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 
TARIFA                    B COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

13.850,80

20,00% 2.770,16

0,00

16.620,96

16.620,96

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

Suminstro e instalación de Switch capa 2 de 48 puertos 

Ethernet (PoE+), compatible con la red institucional a 

nivel de hardware y software, además compatible con 

los protocoloes de red existentes. Incluye garantía 

8x5xNBD por 3 años verificada en la web.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 234 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,93 0,93 4,00 3,72

0,00

0,00

SUBTOTAL M 3,72

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 4,00 18,60

SUBTOTAL N 18,60

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

 C 9120AX Series incluye upgrade 

controladora y

licenciamiento 8X5XNBD 3 años, demás 

protocolos y accesorios indicados en las 

especificaciones técnicas

U 1,00 3.774,70 3.774,70

SUBTOTAL O 3.774,70

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

3.797,02

20,00% 759,40

0,00

4.556,42

4.556,42

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

Suministro e instalación de AccessPoint tipo PoE 

compatible con la red institucional a nivel de 

hardware y software, además compatible con los 

protocolos de la red existente. Incluye garantía 

8x5xNBD de fábrica por 3 años verificada en la web.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 235 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,93 0,93 4,00 3,72

0,00

0,00

SUBTOTAL M 3,72

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 4,00 18,60

SUBTOTAL N 18,60

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

UPS 6 KVA ONLINE BIFÁSICO incluye tablero 

de bypass con cerradura metálica
U 1,00 2.730,00 2.730,00

SUBTOTAL O 2.730,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

2.752,32

20,00% 550,46

0,00

3.302,78

3.302,78

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

Suministro e instalación de UPS Online 6 KVA 

monofásico a 220V, incluye tablero de bypass con las 

protecciones adecuadas a la capacidad del equipo, 

bypass mecánico.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 236 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,22 0,22 0,50 0,11

0,00

0,00

SUBTOTAL M 0,11

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 0,50 2,33

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,50 2,07

SUBTOTAL N 4,40

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cámara domo tipo DAHUA 4MP varifocal 

motorizada
U 1,00 448,50 448,50

SUBTOTAL O 448,50

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

453,00

20,00% 90,60

0,00

543,61

543,61

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

Suministro e instalación de cámara IP tipo domo, 

varifocal, motorizado, PoE, 4 MP, compatible con el 

sistema de cámaras existentes en la institución a nivel 

de hardware y software. Incluye caja plástica.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 237 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,22 0,22 0,50 0,11

0,00

0,00

SUBTOTAL M 0,11

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 0,50 2,33

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,50 2,07

SUBTOTAL N 4,40

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Cámara bullet tipo DAHUA

4MP Smart Dual Illumination Active 

Deterrence Fixed-focal

Bullet WizSense Network

Camera

U 1,00 390,00 390,00

SUBTOTAL O 390,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

394,50

20,00% 78,90

0,00

473,41

473,41

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

Suministro e instalación de cámara IP tipo bullet, con 

iluminación inteligente, PoE, 4 MP, compatible con el 

sistema de cámaras existentes en la institución a 

nivel de hardware y software. Incluye caja plástica.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 238 DE 248

CAPITULO : 

CODIGO : 

RUBRO : UNIDAD U

DETALLE : 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,22 0,22 0,50 0,11

0,00

0,00

SUBTOTAL M 0,11

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 
COSTO            D=C*R 

Supervisor eléctrico general / Supervisor sanitario general (Est. Ocup.B3)1,00 4,65 4,65 0,50 2,33

Ayudante de electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,50 2,07

SUBTOTAL N 4,40

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 
COSTO            C=A*B 

Tipo DAHUA NVR DHI-NVR1104HS-P-S3/H 

/4 Canales IP /1 HDD

HASTA 8TB/ Smart

H.265+/H.264+/ Max 80Mbps/P2P /4 

PUERTOS POE + 2TB HDD

U 1,00 790,00 790,00

SUBTOTAL O 790,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 
COSTO            C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

794,50

20,00% 158,90

0,00

953,41

953,41

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 

OTROS INDIRECTOS 0.00%

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO ELÉCTRICO OBRA OCCIDENTAL

Suministro e instalación de NVR de 16 canales IP, 

capacidad de disco duro hasta 8 TB,  compatible con 

el sistema de cámaras existentes en la institución a 

nivel de hardware y software. Incluye disco duro de 

2TB.

EQUIPOS

MANO DE OBRA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ



HOJA: 239 DE 248

RUBRO : UNIDAD : u

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 7,04 7,04 16,00 112,58

SUBTOTAL M 112,58

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 16,00 67,04

ayudante electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 16,00 66,24

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
0,10 4,65 0,47 16,00 7,44

SUBTOTAL N 140,72

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

COSTO            

C=A*B 

central de incendios expandible de 250 a 1000 direccionable U 1,00 850,00 850,00

SUBTOTAL O 850,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

COSTO            

C=A*B 

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CAPITULO :  EXTERIORES

PANEL CENTRAL DE CONTROL CONTRA INCENDIOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



0,00

SUBTOTAL P 0,00

1.103,30

220,66

0,00

1.323,96

1.323,96

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO



HOJA: 240 DE 248

RUBRO : UNIDAD : u

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,44 0,44 1,00 0,44

SUBTOTAL M 0,44

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 1,00 4,19

ayudante electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,00 4,14

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
0,10 4,65 0,47 1,00 0,47

SUBTOTAL N 8,80

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

COSTO            

C=A*B 

PULSADOR DE ALARMA u 1,00 27,32 27,32

SUBTOTAL O 27,32

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

COSTO            

C=A*B 

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CAPITULO :  EXTERIORES

PULSADOR DE ALARMA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



0,00

SUBTOTAL P 0,00

36,55

7,31

0,00

43,87

43,87

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO



HOJA: 241 DE 248

RUBRO : UNIDAD : u

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,22 0,22 0,50 0,11

SUBTOTAL M 0,11

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,50 2,10

ayudante electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,50 2,07

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
0,10 4,65 0,47 0,50 0,23

SUBTOTAL N 4,40

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

COSTO            

C=A*B 

Sirena con Luz Estroboscópica para 

Incendios (12V)
u 1,00 45,00 45,00

SUBTOTAL O 45,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

COSTO            

C=A*B 

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CAPITULO :  EXTERIORES

LUCES ESTROBOSCOPICAS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



0,00

SUBTOTAL P 0,00

49,51

9,90

0,00

59,41

59,41

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO



HOJA: 242 DE 248

RUBRO : UNIDAD : u

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,44 0,44 1,00 0,44

SUBTOTAL M 0,44

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 1,00 4,19

ayudante electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 1,00 4,14

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
0,10 4,65 0,47 1,00 0,47

SUBTOTAL N 8,80

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

COSTO            

C=A*B 

Lampara Luminaria De Emergencia Luz Led u 1,00 23,00 23,00

SUBTOTAL O 23,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

COSTO            

C=A*B 

CODIGO : 

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CAPITULO :  EXTERIORES

LAMPARAS DE EMERGENCIA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



0,00

SUBTOTAL P 0,00

32,23

6,45

0,00

38,68

38,68

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO



HOJA: 243 DE 248

UNIDAD : u

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,09 0,09 0,20 0,02

SUBTOTAL M 0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

Electricista o instalador de revestimiento en general (Est. Ocup.D2)1,00 4,19 4,19 0,20 0,84

ayudante electricista (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,20 0,83

Maestro eléctrico/liniero/subestaciones (Est. 

Ocup.C1)
0,10 4,65 0,47 0,20 0,09

SUBTOTAL N 1,76

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

COSTO            

C=A*B 

Cable THHNFLEX #12 AWG 41H M 24,00 0,55 13,20

Tubo EMT 1/2" 1.07mm M 12,00 1,07 12,85

SUBTOTAL O 26,05

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

COSTO            

C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

27,83

5,57

0,00

33,39

33,39

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CODIGO : 

RUBRO : Caja de Revisión de H=0,60-2,00m S=0,80x0,80m

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 244 DE 248

UNIDAD : u

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,16 0,16 0,75 0,12

SUBTOTAL M 0,12

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

ayudante  (Est. Ocup.E2) 1,00 4,14 4,14 0,75 3,11

SUBTOTAL N 3,11

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

COSTO            

C=A*B 

Extintor contra incendios PQS 10 lbs UNIDAD 1,00 35,00 35,00

SUBTOTAL O 35,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

COSTO            

C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

38,22

7,64

0,00

45,87

45,87

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CODIGO : 

RUBRO : Caja de Revisión de H=0,60-2,00m S=0,80x0,80m

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 245 DE 248

UNIDAD : u

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 1,28 1,28 1,5000 1,93

Baldes Plásticos 1,00 0,01 0,01 1,5000 0,02

Carretilla Reforzada-Tipo Sidec 2,00 0,12 0,24 1,5000 0,36

Pala Cuadrada-Tipo Bellota 2,00 0,04 0,08 1,5000 0,12

Soldadora Eléctrica 300A 0,50 1,00 0,50 1,5000 0,75

SUBTOTAL M 3,18

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 1,5000 12,42

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 1,5000 6,29

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 1,5000 6,98

SUBTOTAL N 25,68

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

COSTO            

C=A*B 

Arena Fina m3 0,04 18,00 0,72

Aditivo Acelerante Tipo Plastocrete 161HE Kg. 0,02 2,25 0,05

Agua m3. 0,02 1,00 0,02

Angulo 50x3 mm-Peso = 13,71 Kg. m. 8,00 2,57 20,56

Ladrillo Mambrón 8 x 20 x 38 u. 41,00 0,50 20,50

Cemento Portland Gris Saco 1,02 8,30 8,47

Malla Armex R-131 (6.25x2.40) 5.00mm x15x15 pln 0,07 45,00 3,15

Ripio Triturado m3 0,10 18,00 1,80

Polvo de Piedra m3. 0,06 12,00 0,72

Electrodo Suelda AGA # 6011 1/8- D= 5 mm. Kg. 0,10 2,64 0,26

SUBTOTAL O 56,25

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

COSTO            

C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

85,10

17,02

0,00

102,12

102,12

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CODIGO : 

RUBRO : Caja de Revisión de H=0,60-2,00m S=0,80x0,80m

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 246 DE

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,22 0,22 0,5000

SUBTOTAL M

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 1,00 4,14 4,14 0,5000

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,5000

ELECTRICO-Estruc.Ocup. C1 0,10 4,65 0,47 0,5000

SUBTOTAL N

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

UNIDAD 1,00 24,90

TORNILLERIA SUJECCION GLB 1,00 1,00

SUBTOTAL O

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

CODIGO : 

RUBRO : Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15 x 15 para paso de fibra óptica.

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

caja de paso metálica de 15 x 15 para paso de fibra óptica.

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



SUBTOTAL P

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%
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UNIDAD : u

COSTO            

D=C*R 

0,11

0,11

COSTO            

D=C*R 

2,07

2,10

0,23

4,40

COSTO            

C=A*B 

24,90

1,00

25,90

COSTO            

C=A*B 

CODIGO : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

TRANSPORTE

CAPITULO :  EXTERIORES

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



0,00

0,00

30,41

6,08

0,00

36,49

36,49



HOJA: 247 DE 248

UNIDAD : M3

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,06 0,06 0,1500 0,01

Excavadora sobre Orugas Cat 320B 1,00 92,00 92,00 0,1500 13,80

SUBTOTAL M 13,81

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

Ayudante de Operador-Estruc.Ocup. C3 1,00 4,19 4,19 0,1500 0,63

Operador Equipo Pesado- Estruc.Ocup. C1- Grupo 1 1,00 4,42 4,42 0,1500 0,66

SUBTOTAL N 1,29

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

COSTO            

C=A*B 

SUBTOTAL O 0,00

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

COSTO            

C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

15,10

3,02

0,00

18,12

18,12

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CODIGO : 

RUBRO : Excavación para soterramiento de fibra óptica en tubería de 2 "

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CAPITULO : ESTRUCTURA

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



HOJA: 248 DE 248

UNIDAD : M

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD            

A

TARIFA                 

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,13 0,13 0,1500 0,02

SUBTOTAL M 0,02

DESCRIPCIÓN                                       

(CATEGORÍA)

CANTIDAD            

A 

JORNAL/HR            

B 

COSTO HORA            

C=A*B 

RENDIMIENTO            

R 

COSTO            

D=C*R 

Peón-Estruc.Ocup. E2 2,00 4,14 8,28 0,1500 1,24

Albañil-Estruc.Ocup. D2 1,00 4,19 4,19 0,1500 0,63

Maestro Mayor de Obras Civiles-Estruc.Ocup. C1 1,00 4,65 4,65 0,1500 0,70

SUBTOTAL N 2,57

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

PRECIO UNIT.            

B 

COSTO            

C=A*B 

CEMENTO KG 1,00 1,80 1,80

ARENA M3 0,01 13,50 0,14

AGUA M3 0,01 1,00 0,01

SUBTOTAL O 1,95

UNIDAD
CANTIDAD                  

A 

TARIFA                    

B 

COSTO            

C=A*B 

0,00

SUBTOTAL P 0,00

4,53

0,91

0,00

5,44

5,44

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

VALOR OFERTADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

OTROS INDIRECTOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

CODIGO : 

RUBRO : Picado y corchado de mampostería para puntos de fuerza normal, regulados, datos.

DETALLE : 

EQUIPOS

MANO DE OBRA

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

CAPITULO :  ELECTRICOS

CUERPO DE BOMBEROS DMQ 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE 

UBIACION: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N (OCCIDENTAL) - MEXTERIOR - CONCEPCION - DMQ

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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