

Sonia Elizabeth Moreira Benitez

Ingeniero Civil



Objetivos:

- *Crecimiento profesional en cualquier rama de la Ingeniería Civil.*
- *Desarrollar con eficacia y eficiencia las actividades encomendadas.*
- *Mejoramiento continuo de los procesos desarrollados.*

Datos Personales:

Fecha de Nacimiento: 24 de diciembre de 1967

Cédula de Ciudadanía: 091160974-1

Registro Profesional: 01-09-3284

Licencia de Prevención de Riesgos para la Actividad de la Construcción: IEC - 090190

Dirección: Ciudadela Abel Gilbert Mz. B43 Villa 9, Durán.

Teléfonos Domicilio: 04-2551579

Teléfonos Celulares: 0986532393 - 0980137948

E-mail: xavroser@hotmail.com
consultoriasoniamoreira@gmail.com

Educación:

Ingeniero Civil.

Entidad: Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Escuela de Ingeniería Civil Guayaquil, Ecuador

Periodo: Marzo 1987-Enero del 1993
Año de Graduación: Febrero 1993

Diplomado en Administración de Proyectos

Entidad: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Universidad Virtual Monterrey, Nuevo León

Periodo: Febrero 09–Noviembre- 26 del 2002

Especialidad en “Contratación Pública y Control Gubernamental”

Entidad: Universidad de Guayaquil – Unidad de Postgrado.

Periodo: Diciembre 2010 – Diciembre 2011
(Elaboración de Tesis).

Curso para la obtención de Licencias en Prevención Laboral

Entidad: Instituto Ecuatoriano de la Construcción, Guayaquil - Ecuador
Periodo: Noviembre 07 al 22 del 2008

Capacitación:

- SECAP, 1986
Curso de lectura e interpretación de planos, 120 horas.
- SECAP, 1991
Curso de fundición de hormigón, 100 horas.
- Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas - Escuela de Ingeniería Civil, 1989
Seminario de drenaje vial
- Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas - Escuela de Ingeniería Civil, 1990
Seminario de movimiento de tierra
- Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas - Escuela de Ingeniería Civil, 1991
Apuntalamiento de excavaciones.
- Data Computing School, 1992
Operador Técnico de Utilitarios.
- Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Septiembre 15 al 17 de 1993.
Aplicación de la computación a la Programación y Control de Obras.
- Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Mayo 31 a Junio 4 de 1999.
Fiscalización y Supervisión de Obras.
- Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Septiembre 27 a Oct. 1 de 1999
Contratación Pública, Consultoría y Delegados al Comité de Contrataciones.
- Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Septiembre 11 al 16 del 2000
Avalúos y Peritajes de Construcciones Civiles.
- Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Septiembre 18 al 22 del 2000
El Ingeniero Civil y la Microempresa en la Construcción de Viviendas.
- Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Abril 21 a Mayo 26 del 2001.
Windows' 98 – Word y Excel' 97.
- Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Mayo 28 a Junio 8 del 2001.
Contratación Pública, Consultoría, responsabilidades Tributarias del Ingeniero Civil y Funciones de los Delegados a Comités de Contratación.
- Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Noviembre 12 al 16 de 2001.

Cálculo de Costos Horarios de Equipos de Construcción y Costos de Obras Viales.

- Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Septiembre 23 al 27 de 2002.
Aspectos Legales para la Contratación, Ejecución y Fiscalización de Obras Públicas y Privadas.
- Cámara de la Construcción de Guayaquil y Punto Omega Consultores Cía. Ltda., Septiembre 30 a Octubre 4 de 2002. Ingeniería de Costos de Construcción.
- Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, Marzo 22 y 23 de 2006.
Drenaje Vial: con Aplicación de Geosintéticos.
- Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas y Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Marzo 20 al 24 de 2006
Construcciones Civiles Módulo I
- Instituto Ecuatoriano de la Construcción y Cámara de la Construcción de Guayaquil, Enero de 2008
Conferencia: "Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras públicas – Acuerdo 00174"
- Consorcio OHL – SEMAICA - Túneles del Cerro San Eduardo, Junio 25 de 2008.
Programa de Charlas de Adiestramiento (30 Horas).
- Instituto Ecuatoriano de la Construcción y Cámara de la Construcción de Guayaquil, Noviembre de 2008 (50 Horas).
Curso aprobado por el Comité Interinstitucional de Seguridad, Higiene en el Trabajo: "Prevención Laboral para el Sector de la Construcción"
- Asistente al 1er. Simposio Internacional sobre Prevención de Seguridad y Salud en la Industria de la Construcción (20 Horas - Enero 12, 13 y 14 de 2009)
Aval Técnico: Instituto Ecuatoriano de la Construcción; Auspiciantes: Cámara de la Construcción de Guayaquil, Instituto Ecuatoriano de la Construcción y Comité Internacional de Seguridad, Higiene y Trabajo
- ABCOS Activus Bussiness Consulting & Services, Agosto de 2009, Capacitación sobre Contratación Pública (20 horas).
- Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos
Seminario taller: "Incorporación de la variable riesgo en nuevos proyectos de infraestructura" (8 horas – marzo 20 de 2010).
- Grupo de Investigación y Docencia Económica - Corp. GRIDE
Seminario taller: "Compras Públicas Proveedores" (16 horas – febrero 24 a 27 de 2014).
- SBS CONSULTING
Seminario taller de: "Administración y Fiscalización de contratos de Instituciones Públicas" (8 horas – septiembre 13 de 2014 - Cuenca).

Experiencia Laboral:

■ Consultoría Sonia Moreira

Ing. Especialista en Costos y Programación de Obras:

Especialista en Costos y Programación de Obras.

- Elaboración de Presupuestos de Obra y sus respectivos análisis de costos.
- Elaboración de Cronogramas Valorados, Diagramas de Gantt y Rutas Críticas en Ms Project.
- Elaboración de Formularios de Desagregación Tecnológica y VAEOs
- Elaboración de Metodologías de Construcción
- Preparación de Ofertas para concursos públicos y privados
- Consultoría en procesos de contratación Pública

Clientes, entre otros:

- Consorcio CEYM-SEAM
- CONSTRUMARCA S. A.
- L&L CONSTRUCCIONES
- IELMESA, Ingeniería Eléctrica y Mecánica S. A.
- Ing. Carlos Toro
- Consorcio Hídrico FEV
- Medina & Medina

Ing. Fiscalizador de Obras:

Contrato para la “FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DAYUMA, UBICADA EN LA PARROQUIA DAYUMA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”

Contrato Principal de Fiscalización: N°. GG-103-2013

Fecha de Suscripción: 25 de junio de 2013

Monto: USD \$ 249.500,00

Plazo: 210 días

Ampliaciones de Plazo: 147 días

Contrato Principal de Obra: N°. GG-169-2012

Contratista: Ingeniero Washington Rodrigo Vega Ramos

Fecha de Suscripción: 18 de diciembre de 2012

Monto: USD \$ 4'205.299,82

Plazo: 210 días

Acta de Ampliaciones de Plazo: 147 días

Contratos complementarios: 4

Montos de Contratos complementarios: USD \$ 840.487,84

Montos de Costo más porcentaje: USD \$ 420.365,68

Observación: Obra concluida, realizada la recepción provisional

Se realizaron, entre otras, las siguientes actividades:

- Vigilar que la obra se construya con estricto cumplimiento de sus cláusulas, cronogramas, plazos y costos previstos
- Elaboración de informes: técnico y financiero, de estadísticas referentes a días trabajados, condiciones climáticas, personal, materiales, equipos y otros recursos utilizados en la construcción.
- Revisión y aprobación de cantidades ejecutadas en las planillas mensuales de avance de obra, excedentes de obra, costo más porcentaje
- Elaboración de informes que sustentaron ampliaciones de plazo, obras adicionales, rubros nuevos, contratos complementarios y de todas las eventualidades que se presentaron.
- Elaboración de informes mensuales de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de cumplimiento del Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas.
- Liquidación provisional y acta de recepción provisional del contrato de construcción.
- Elaboración de Actas de las reuniones de trabajo
- Revisión y aprobación de planos "as built" de la UEM Dayuma

■ **WONG & WONG Consultores Asociados Cía. Ltda.**

Periodo: Agosto 08 de 2006 – Actualidad
Cargo: Ing. Especialista en Costos y Programación de Obras.
Jefe: Arq. Daniel Wong – (0985157887)

Especialista en Costos y Programación de Obras.

- Elaboración de Análisis de costos propuestos por los Especialistas del Proyecto.
- Elaboración de Presupuestos
- Preparación de la programación del proyecto, elaboración de Cronogramas Valorados, Diagramas de Gantt y Rutas Críticas en Ms Project.
- Elaboración de Formularios de Desagregación Tecnológica y VAEOS
- Asistencia a Reuniones interdisciplinarias para planificación de avances y preparación del Estudio.

Proyectos: Entre otros:

Proyecto: Estudios y Diseños Definitivos para el Centro de las Culturas de Esmeraldas

Contratante: Ecuador Estratégico E. P.

Período: mayo 2014 - enero 2015

Monto: USD \$ 289.766,40

Proyecto: Estudio complementario para el Desarrollo de Diseños e Ingenierías Definitivas para la Comunidad del Milenio de San Miguel de Conchay, Parroquia San Miguel de Conchay, Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago

Contratante: Ecuador Estratégico E. P.

Período: mayo 2014 - agosto 2014

Monto:	USD \$ 235.437,50
Proyecto:	Estudios para la intervención en la Infraestructura, mobiliario, equipamiento y área de terreno disponible existentes en la Unidad Educativa Tipología Mayor José Peralta y Unidad Educativa Tipología Menor Ciudad de Riobamba
Contratante:	Subsecretaria de Educación.
Período:	marzo 2014 - mayo 2014
Monto:	USD \$ 68.601,27
Proyecto:	Estudios de Prefactibilidad para la Comunidad del Milenio de San Miguel de Conchay, Parroquia San Miguel de Conchay, Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona Santiago
Contratante:	Ecuador Estratégico E. P.
Período:	agosto 2013 - mayo 2014
Monto:	USD \$ 336.357,83
Proyecto:	Estudios y Diseños definitivos del Centro de Interpretación del Proyecto de Desarrollo Turístico del Proyecto Multipropósito Baba
Contratante:	Hidrolitoral E. P.
Período:	agosto 2013 - noviembre 2013
Monto:	USD \$ 173.250,00
Proyecto:	Diseños Arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos definitivos del Centro de Interpretación, Senderos Pedestres, Senderos Aventura, Ciclo Sendero Bicicleta de Montaña y Mirador Tipo del ANR Isla Santay e Isla del Gallo del Proyecto Guayaquil Ecológico
Contratante:	Subsecretaría de Gestión Marina y Costera.
Período:	mayo 2011 – septiembre 2011
Monto:	USD \$ 110.000,00
Proyecto:	Estudios de factibilidad del Proyecto Bosque y Parque Ecológico Urbano Cerro Paraíso de la ciudad de Guayaquil
Contratante:	Fundación Municipal para la Regeneración Urbana, Guayaquil Siglo XXI.
Período:	mayo 2006 – enero 2008
Monto:	USD \$ 381.164,52

■ **Carlos Vera Mutre, Dr., Ing. Consultor**

Periodo: Septiembre 01 de 2014 – Noviembre de 2014
Cargo: Ing. Especialista en Costos y Programación de Obras.
Jefe: Dr. Carlos Vera – (0991602837)

Especialista en Costos y Programación de Obras para el: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA INDIANA - SAN CARLOS CON UNA LONGITUD DE 7,00 km, INCLUYE PUENTES EN EL RECINTO SAN CARLOS DEL CANTÓN NARANJAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”

- Elaboración de Presupuestos de Obra y sus respectivos análisis de costos, de acuerdo a los rubros propuestos por los Especialistas del Proyecto.
- Elaboración de Especificaciones Técnicas de la Obra.
- Elaboración de la programación para la ejecución del Proyecto: Cronograma Valorado, Diagramas de Gantt y Rutas Críticas en Ms Project.
- Elaboración de Formularios de Desagregación Tecnológica y VAEOs

■ DUCTOS DE GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL

Periodo: Mayo 27 de 2015 – Julio 11 de 2015
Cargo: Ing. Diseñador.
Jefe: Ing. Xavier Marcillo – Gerente de Proyectos (0999480903)

Diseñador de Proyectos de Canalización “Teatro Sánchez Aguilar - Bosques De Castilla” (km 1,5 Vía a Samborondón); “Ingreso Desde Jade hasta Porto Acqua” (km 3,5 Vía a Samborondón); “Ingreso Parrillada del Ñato hasta La Moderna” (km 2,5 Vía a Samborondón).

- Diseño de canalización (para las 4 operadoras).
- Ubicación de acuerdo a requerimientos de canalización ϕ 6 tubos 4”, cajas en acera y calzada, bajantes rígidas, cajas al piso, cajas abisagradas, pedestales, mini-postes, y acometidas domiciliarias.
- Elaboración de actas de recorridos con las operadoras Claro, Totaltek, Telconet y TVCable, registro de sus requerimientos e implementación en plano de Diseño.
- Entrega de Planos de diseño, implantación y detalles; y de presupuestos para cada Proyecto.

■ Asociación ESPOL – TECH EP.

Periodo: Octubre 15 de 2013 – Actualidad
Cargo: Especialista en Costos y Programación.
Jefe: Dr. Paul Carrión – Director de Proyecto (

Especialista en Costos y Programación Proyecto “ESTUDIOS PRELIMINARES Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SECTOR D DEL RELLENO SANITARIO LAS IGUANAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, QUE INCLUYE ADEMÁS EL APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS GENERADO EN LOS DENOMINADOS SECTORES A, C Y D MEDIANTE ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O TERMAL Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS”.

- Elaboración de Análisis de costos propuestos por los Especialistas del Proyecto.
- Elaboración de Presupuestos
- Preparación de la Programación del Proyecto en Ms Project.
- Asistencia a Reuniones interdisciplinarias para planificación de avances y preparación del Estudio.
- Asistencia a Sesiones de entrega de Informe de Fases a la Entidad Contratante MIMG Municipalidad de Guayaquil.

■ DALUWON S. A.

Periodo: Marzo 2 de 2013 – Julio 30 de 2014
Cargo: Ing. Director de Fiscalizaciones
Jefe: Grace Pino – Gerente Administrativo (0986499114)

Administrar las Fiscalizaciones de las Unidades Educativas del Milenio Chonta Punta, y Nuevo Rocafuerte y de un Proyecto de adoquinado en el Coca.

- Revisión de los contratos de Fiscalización, Construcción y documentos contractuales.
- Revisión del proyecto, planos, especificaciones, análisis de costos y programas de trabajo propuestos por el contratista.
- Verificación del personal técnico asignado al proyecto por el contratista.
- Asesoría en interpretación de especificaciones y cláusulas, contractuales.
- Revisión, verificación y certificación de las cantidades de obra para planillas de pago, conjuntamente con el contratista y residentes de obra.
- Evaluación del cumplimiento de los programas de construcción.
- Elaboración de Avances Físicos y Financieros de la Obra (Cronogramas, Curvas, Evaluación e interpretación de las mismas)
- Elaboración de comunicaciones preliminares para el cliente.
- Elaboración de Análisis de costos de rubros nuevos.
- Elaboración de informes gráficos de los avances semanales.
- Elaboración de Reajuste de precios del Contratista.
- Supervisión de trabajos en los sitios de las obras.
- Asistencia a reuniones de trabajo con la Entidad Contratante – Quito.
- Viajes periódicos de supervisión al sitio de las obras.

■ Asociación TAHAL - CONTEC Consultoría Técnica Cía. Ltda.

Periodo: Enero 15 de 2013 – En proceso de Recepción Definitiva del Estudio
Cargo: Especialista en Costos y Programación.
Jefe: Dr. Carlos Vera

Especialista en Costos y Programación Proyecto PEDRO CARBO

- Elaboración de Análisis de costos propuestos por los Especialistas del Proyecto.
- Elaboración de Presupuestos
- Elaboración de Especificaciones Técnicas
- Preparación de la Programación del Proyecto en Ms Project.
- Asistencia a Reuniones interdisciplinarias para planificación de avances y preparación del Estudio.
- Asistencia a Sesiones de entrega de Informe de Fases a la Entidad Contratante INP – SENAGUA

■ DUCTOS DE GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL

Periodo: Enero 20 de 2014 – Marzo de 2014
Cargo: Ing. Diseñador.

Jefe: Ing. Xavier Marcillo – Gerente de Proyectos (0999480903)

Diseñador de Proyectos de Canalización “VÍA A LA COSTA, solo acera de lado de Puerto Azul desde el puente de la Perimetral hasta el peaje; “AV. CARLOS JULIO AROSEMENA” 2 aceras, desde puente 5 de Junio hasta el km 4.5; “AV. JUAN TANCA MARENGO” 2 aceras, desde Vía a Daule hasta Mall del Sol.

- Diseño de canalización (para las 5 operadoras).
- Ubicación de acuerdo a requerimientos de canalización ϕ 6 tubos 4”, cajas en acera y calzada, bajantes rígidas, cajas al piso, cajas abisagradas, pedestales, mini-postes, y acometidas domiciliarias.
- Elaboración de actas de recorridos con las operadoras Claro, Totaltek, Level 3, Telconet y TVCable, registro de sus requerimientos e implementación en plano de Diseño.
- Entrega de Planos de diseño, implantación y detalles; y de presupuestos para cada Proyecto.

■ DUCTOS DE GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL

Periodo: Enero 8 de 2013 – Abril 30 de 2013

Cargo: Ing. Diseñador.

Jefe: Ing. Rubén Coronel – Gerente de Proyectos (0993156521)

Diseñador de Proyectos de Canalización “AV. LUIS ORRANTIA, AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO, AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, CUADRANTE CENTRO 1, CALLE MIGUEL H. ALCÍVAR, AV. JOSÉ CASTILLO CASTILLO, CALLE HERMANO MIGUEL, CALLE PANAMÁ, PROYECTO MENDIBURO NORTE, PROYECTO MENDIBURO SUR.”

- Diseño de canalización (para las 5 operadoras).
- Ubicación de acuerdo a requerimientos de canalización ϕ 6 tubos 4”, cajas en acera y calzada, bajantes rígidas, cajas al piso, cajas abisagradas, pedestales, mini-postes, y acometidas domiciliarias.
- Elaboración de actas de recorridos con las operadoras Claro, Telefónica, Level 3, Telconet y TVCable, registro de sus requerimientos e implementación en plano de Diseño.
- Entrega de Planos de diseño, implantación y detalles; y de presupuestos para cada Proyecto.

■ ASOCIACIÓN UNIPARC - CONTEC

Periodo: Noviembre 16 de 2012 – Marzo 1 de 2013

Cargo: Especialista en Control de Programación y Costos.

Jefe: Ing. Hugo Merino – Superintendente de Obra (0990121600)

Especialista en Costos y Programación de Obra del Proyecto “Relleno Compactado en las 103.673 has. Correspondientes a la Zonas del Muelle y Balneario del Área Nacional de Recreación “Los Samanes” - Fiscalización.

- Revisión de los contratos de Fiscalización, Construcción y documentos contractuales.
- Revisión del proyecto, planos, especificaciones, análisis de costos y programas de trabajo propuestos por el contratista.
- Verificación del personal técnico asignado al proyecto por el contratista.
- Asesoría en interpretación de especificaciones y cláusulas, contractuales.
- Revisión, verificación y certificación de las cantidades de obra para planillas de pago, conjuntamente con el contratista y residentes de obra.
- Evaluación del cumplimiento de los programas de construcción.
- Elaboración de Avances Físicos y Financieros de la Obra (Cronogramas, Curvas, Evaluación e interpretación de las mismas)
- Elaboración de comunicaciones preliminares para el cliente.
- Elaboración de Análisis de costos de rubros nuevos.
- Elaboración de informes gráficos de los avances semanales.
- Elaboración de Reajuste de precios del Contratista.

■ SUPERQUALITY

Periodo: Octubre 16 de 2012 – Noviembre 15 de 2012
Cargo: Ing. de Programación de Obras
Jefe: Sra. Jacqueline Giler – Gerente General (0999508772)

Gerente de Proyectos.

- Revisión de Pliegos y documentos pre-contractuales.
- Revisión del proyecto, planos, especificaciones, análisis de costos y programas de trabajo propuestos.
- Verificación del cumplimiento de requisitos del personal técnico asignado al proyecto en las propuestas.
- Asesoría en interpretación de especificaciones y cláusulas pre-contractuales.
- Elaboración de Cronogramas valorados de las propuestas
- Elaboración de Diagramas de Gantt, Cronogramas de Uso de equipo y de mano de obra.

■ DUCTOS DE GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL

Periodo: Octubre 21 de 2011 – Octubre 15 de 2012
Cargo: Ing. Fiscalizador de obra.
Jefe: Ing. Rubén Coronel – Gerente de Proyectos (0993156521)

Fiscalizador de Obra del Proyecto “Canalización Av. Plaza Dañin”.

- Revisión de los contratos de Fiscalización, Construcción y documentos contractuales.
- Revisión del proyecto, planos, especificaciones, análisis de costos y programas de trabajo propuestos por el contratista.
- Verificación del personal técnico asignado al proyecto por el contratista.
- Asesoría en interpretación de especificaciones y cláusulas, contractuales.
- Revisión, verificación y certificación de las cantidades de obra para planillas de pago, conjuntamente con el contratista y residentes de obra.

- Evaluación del cumplimiento de los programas de construcción.
- Elaboración de Avances Físicos y Financieros de la Obra (Cronogramas, Curvas, Evaluación e interpretación de las mismas)
- Elaboración de comunicaciones preliminares para el cliente.
- Recopilación de datos en frente de trabajo.
- Verificación de equipos y personal en obra.
- Revisar, firmar y llenar en el libro de obra lo correspondiente a la fiscalización.
- Verificación de los procedimientos de construcción.
- Elaboración de actas de recorridos con las operadoras Claro, Telefónica, Level 3, Telconet y TVCable, registro de sus requerimientos y verificación de su ejecución por parte del contratista de obra.

■ INMOKENT S. A.

Periodo: Marzo 16 de 2011 – Septiembre 7 de 2012.
Cargo: Ing. Administrador de Proyectos.
Jefe: Ing. Javier Granados – Gerente General (0994004779)

Administrador de Proyecto “ECORAE – 4 SITIOS”

ITEM	PROVINCIA	CERRO	ACCESO
1	TUNGURAHUA	BAÑOS - (EL FILO)	TERRESTRE DE VERANO
2	MORONA SANTIAGO	PALORA	TERRESTRE
3	MORONA SANTIAGO	LOMA SECA	PEATONAL - 30 min
4	MORONA SANTIAGO	GUAYUSAL	TERRESTRE

- Verificación de presupuestos de obra y análisis de precios de obras civiles.
- Elaboración de informes de avances semanales y mensuales de los 4 sitios en Ms Project.
- Asistencia a Reuniones de coordinación de obras con ECUADOR RTV.
- Revisión de los contratos de Construcción, Fiscalización y documentos contractuales.
- Verificación de cumplimiento del proyecto, planos, especificaciones, análisis de costos y programas de trabajo propuestos por INMOKENT S. A..
- Asesoría en interpretación de especificaciones y cláusulas, contractuales.
- Revisión, verificación y certificación de las cantidades de obra para planillas de pago, conjuntamente con los subcontratistas y residentes de obra.
- Verificación y seguimiento del cumplimiento de los programas de construcción.
- Elaboración de Informes de Avances Físicos y Financieros de la Obra (Cronogramas, Curvas, Evaluación e interpretación de las mismas)
- Elaboración de comunicaciones para el cliente.
- Recopilación de datos en frente de trabajo.
- Verificación de equipos y personal en obra.
- Verificación de los procedimientos de construcción.
- Visita a los sitios con representantes de la entidad contratante.
- Elaboración de análisis de costos de obras no contractuales.

- Presentación de planillas de cobro y seguimiento de sus procesos hasta consecución de pago.
- Entrega provisional de los 4 sitios.
- Elaboración de carpetas para entrega de los 4 sitios (informes técnicos, de laboratorio, planos "as built", registros fotográficos, manuales y garantías de equipo instalado, libros de obra, etc.).

■ **Asociación CONSULTORA VERA & ASOCIADOS**

Periodo: Junio 20 de 2011 – Octubre 20 de 2011
Cargo: Ing. en Costos y Programación
Jefe: Sr. Pedro Reyes (0998453001)

Especialista en Costos y Programación de obra.

- Elaboración de presupuestos de obra y análisis de precios de obras civiles.
- Control de Programación de Obra y su cumplimiento de los Proyectos Públicos.
- Control de Programación de Obra y su cumplimiento de los Proyectos Particulares.
- Asistencia a Reuniones de coordinación de obras Particulares y Públicas.

■ **UEES, Universidad Espíritu Santo, Escuela de Ingeniería Civil**

Periodo: Marzo 14 de 2011 – Actualidad (hasta 2013 como titular)
Cargo: Profesora de Taller de Contratación Pública.

Periodo: Marzo 11 de 2015 – Actualidad (Reemplazo)
Cargo: Profesora de Ingeniería de construcción de edificios I (Costos).

Jefe: Ing. Urbano Caicedo - Director de la Escuela (2835630 Ext. 186)

Profesora de Contratación Pública

- Elaboración de contenido programático.
- Establecer contenidos, objetivos generales, objetivos específicos, etc..
- Preparación de Syllabus, por sesión.
- Desarrollar las clases de manera práctica e interactiva.
- Realizar actividades evaluativas.

■ **Asociación ACOTECNIC CÍA. LTDA. & Consultoría Técnica Cía. Ltda.**

Periodo: Agosto 18 de 2010 – Agosto 23 de 2011
Cargo: Especialista en Costos y Programación.
Jefe: Ing. Rodrigo Carpio (0999440288)

Especialista en Costos y Programación Proyecto DAUVIN (Daule – Vines)

- Elaboración de Análisis de costos propuestos por los Especialistas del Proyecto.
- Elaboración de Cronograma valorado
- Elaboración de Especificaciones Técnicas de la obra.
- Preparación de la Programación del Proyecto en Ms Project.
- Asistencia a Reuniones interdisciplinarias para planificación de avances y preparación del Estudio.
- Asistencia a Sesiones de entrega de Informe de Fases a la Entidad Contratante SENAGUA.

■ FUNDACIÓN MALECÓN 2000

Periodo: Marzo 14 de 2011 – Junio 14 de 2011
Cargo: Ingeniero Analista de Costos
Jefe: Ing. Roberto Espíndola (099512988)

- En base a planos de obra entregados por taller de Arquitectura, obtener cantidades y volúmenes de obra.
- Elaboración de presupuestos de obra de Regeneración Urbana.
- Armado de Especificaciones Técnicas – Costos y especificaciones pre-establecidos.
- Verificación de nomenclatura de detalles sea equivalente en planos, presupuestos y Especificaciones.
- Armado de pliegos para concursos.

■ Consultoría Técnica Cía. Ltda. - FISCALIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ACUEDUCTO Ø 800mm Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA PARA ABASTECIMIENTO DE AA.PP. EN LA COOP. FLOR DE BASTIÓN – FASE 2 – ETAPA

Periodo: Octubre 1 de 2010 – Febrero 28 de 2011
Cargo: Ingeniero Fiscalizador de Obras
Jefe: Ing. Carlos Cruz Cruz (0994621076)

- Revisión de los contratos de Fiscalización, Construcción y documentos contractuales.
- Revisión del proyecto, planos, especificaciones, análisis de costos y programas de trabajo propuestos por el contratista.
- Verificación del personal técnico asignado al proyecto por el contratista.
- Asesoría en interpretación de especificaciones y cláusulas, contractuales.
- Revisión, verificación y certificación de las cantidades de obra para planillas de pago, conjuntamente con el contratista, residentes de obra y departamento de topografía.
- Evaluación del cumplimiento de los programas de construcción.
- Elaboración de Avances Físicos y Financieros de la Obra (Cronogramas, Curvas, Evaluación e interpretación de las mismas)
- Elaboración de comunicaciones preliminares para el cliente.
- Recopilación de datos en frente de trabajo.
- Verificación de equipos y personal en obra.

- Elaboración parcial del libro de obra (Construcción de Cámaras).
- Verificación de los procedimientos de construcción.

■ Ing. César Bolívar Arciniegas Naula

Periodo: Abril 1 del 2010 – Septiembre 16 de 2010
Cargo: Ingeniero Civil
Jefe: Ing. César Bolívar Arciniegas Naula (0997564125)

- Elaboración de presupuestos de obra y análisis de precios de obras viales.
- Elaboración de Programaciones de Obra (M. S. Project)
- Elaboración y revisión de ofertas técnicas y económicas de las propuestas para Concursos y Licitaciones Públicas y Privadas, Nacionales.
- Revisión de los contratos de Construcción y documentos contractuales.
- Asesoría en interpretación de especificaciones y cláusulas contractuales.
- Evaluación del cumplimiento de los programas de construcción.
- Elaboración de comunicaciones preliminares.

■ Gobierno Municipal Autónomo del Cantón Salitre

Periodo: Septiembre 10 de 2009– Marzo 26 de 2010
Cargo: Fiscalizadora de Obra
Jefe: Ing. Ethel Pinto Guevara (0999959215)

- Encargada de las Relaciones Interinstitucionales con las entidades patrocinadoras y/o relacionadas con los proyectos del cantón: Banco del Estado, MIDUVI, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.
- Revisión de los contratos de Fiscalización, Construcción y documentos contractuales.
- Revisión del proyecto, planos, especificaciones, análisis de costos y programas de trabajo propuestos por el contratista.
- Verificación del personal técnico asignado al proyecto por el contratista.
- Reuniones periódicas de Control de Avance de obra.
- Asesoría en interpretación de especificaciones y cláusulas, contractuales.
- Revisión, verificación y certificación de las cantidades de obra para planillas de pago, conjuntamente con el fiscalizador contratado, contratista y residentes de obra.
- Evaluación del cumplimiento de los programas de construcción.
- Elaboración de Avances Físicos y Financieros de la Obra (Cronogramas, Curvas, Evaluación e interpretación de las mismas)
- Elaboración de comunicaciones preliminares para la Directora de Obras Públicas y para la Alcaldía.
- Revisión y aprobación de Rubros nuevos (no contractuales), para elaboración de órdenes de trabajo, contratos complementarios, etc..
- Preparación y documentación de propuestas de órdenes de trabajo, dirigidas a la Dirección de Obras Públicas, para posterior elaboración por parte del Departamento Jurídico.
- Participación en la revisión y aprobación de Informes Mensuales y Finales de los Proyectos.

- Recopilación de datos en frentes de trabajo, Verificación de equipos y personal en obra.
- Control de obras ambientales y los impactos derivados de la ejecución del proyecto y relaciones con la comunidad.
- Verificación de los procedimientos de construcción.
- Verificación de las medidas de seguridad ambiental.
- Verificación de cumplimiento de los planes de manejo ambiental.

■ Asociación Jalil & Montoya

Periodo: Marzo 2009 – Septiembre 2009
Obra: Construcción del Puente Peatonal Barcelona
Cargo: Ingeniero de Control de Obra
Jefe: Ing. Raúl Asencio (0999614027)

- Revisión del contrato de Construcción y documentos contractuales.
- Revisión del proyecto, planos, especificaciones, análisis de costos y programas de trabajo contractuales.
- Control de avance de obra.
- Elaboración de informes finales para planillas.
- Preparación de informes previos
- Elaboración de Evaluaciones y Reprogramaciones de obra..
- Elaboración de Análisis de costos de rubros nuevos (no contractuales).
- Elaboración y documentación de propuestas de órdenes de trabajo, dirigidas a la Fiscalización, para posterior aprobación de la entidad contratante.

■ Asociación The Louis Berger Group –Tahal Consulting Engineers – Consultoría Técnica.

Periodo: Diciembre 2006 – Abril 2009
Obra: Fiscalización de los Túneles del Cerro San Eduardo
Cargo: Especialista en Costos y Programación de Obra y Fiscalizador Vial
Jefe: Ing. Werner Raush – Ing. Fabián Ríos

En Oficina - Ingeniero Calculista de Cantidades de obra y programación.

- Revisión de los contratos de Fiscalización, Construcción y documentos contractuales.
- Revisión del proyecto, planos, especificaciones, análisis de costos y programas de trabajo propuestos por el contratista.
- Verificación del personal técnico asignado al proyecto por el contratista.
- Reuniones periódicas de capacitación.
- Asesoría en interpretación de especificaciones y cláusulas, contractuales.
- Revisión, verificación y certificación de las cantidades de obra para planillas de pago, conjuntamente con el contratista, residentes de obra y departamento de topografía.
- Evaluación del cumplimiento de los programas de construcción.
- Elaboración de Avances Físicos y Financieros de la Obra (Cronogramas, Curvas, Evaluación e interpretación de las mismas)

- Elaboración de comunicaciones preliminares para el cliente.
- Responsable de la distribución del material producto de las excavaciones hacia los diferentes frentes designados por la entidad contratante.
- Participación en la elaboración de Informes Mensuales y Finales del Proyecto.

En Obra - Ingeniero Inspector Vial

- Recopilación de datos en frente de trabajo.
- Verificación de equipos y personal en obra.
- Recopilación de los replanteos del proyecto, eje de la vía, referencias y colocación de laterales para la ejecución y control del movimiento de tierras.
- Recopilación de los resultados de control de calidad de las obras se sub-drenaje, drenaje, rellenos, sub-rasantes, sub-base, base granular, y pavimento hidráulico.
- Control de obras ambientales y los impactos derivados de la ejecución del proyecto y relaciones con la comunidad.
- Elaboración parcial del libro de obra de la vía.
- Verificación de los procedimientos de construcción.
- Recopilación de la información de control y verificación de implementos de seguridad del personal.
- Verificación de las medidas de seguridad ambiental.
- Verificación del plan de manejo ambiental.

Compañía ICASA

Periodo: Agosto 2001– Noviembre 2006
Cargo: Jefe de Proyectos
Jefe: Ing. Tito Campolo Solines (0991561606 - 2310 - 627 / 637 / 642)

Jefe de Proyectos

Oficina:

- Elaboración de presupuestos de obra y análisis de precios de obras viales.
- Elaboración de Programaciones y Reprogramaciones de Obra (M. S. Project)
- Elaboración y revisión de ofertas técnicas y económicas de las propuestas para Concursos y Licitaciones Públicas y Privadas, Nacionales e internacionales
- Control de planillas de Obra y tramite de las mismas ante la entidad contratante.
- Elaboración de Actas de Recepción de Obra Provisionales y/o Definitivas.

Obra: Ingeniero Residente

- **Concurso Público de Ofertas No. CPO - 002 – 2002:**
Ingeniero Residente de Obra en la Pavimentación con Hormigón de Cemento Portland $e = 0.20$ m., Vía de Servicio Avenida 25 de Julio (Cooperativa de Vivienda 9 de Octubre) Parroquia Ximena: Desde 3° Callejón 55 SO (Absc.: 0+000) hasta: Calle 54 B SO (Absc.: 0+484.20). Por un valor de US\$ 168.110,225 (Noviembre 7 del 2002 – Marzo 7 del 2003)..

- **Licitación Pública Nacional No. LIC - 023 – 2003:**
Residente de Obra de la Reconstrucción con Hormigón de Cemento Portland Mod. Rot. Flex. 4.5 Mpa/28 Días e = 0.18 m. Parroquia Tarqui - Ciudadela Santa Cecilia Avenida 45 A NO desde: Parquero (Absc.: 0+000) hasta: 2º Callejón 16 D NO (Absc.: 0+505).- Calle 16 B NO desde: 2º Pj 45 NO (Absc.: 0+000) hasta: Avenida 45 A NO (Absc.: 0+058.30).- 2º Pasaje 45 NO Desde: Diagonal 16 NO (Absc.: 0+000) hasta: 1er Callejón 16 B NO (Absc.: 0+120.64), por un valor de US\$ 229.476,20 (Octubre 30 del 2003 - Enero 17 del 2004).
- **Concurso Privado de Ofertas: FTTG – 2 – 0304:**
Residente de Obra de la “Pavimentación del Estacionamiento del Terminal de Buses Urbanos y Plaza Paisajística de la Terminal Terrestre de Guayaquil”, por un valor de US\$133,906.88. - Ene-18-2004 / Nov-16-2004.
- **Licitación Pública Internacional No. LIC – 036 – 2003:**
Residente de Obra de la “Construcción de la Ampliación de la Av. Domingo Comín, desde la Calle 52 SE (Av. Roberto Serrano) a la Calle 54 SE (Av. Juan Pédola) Tramo 1”, por un valor de US\$ 2’822.578,96(Octubre 1 del 2005 - Enero 31 del 2006).
- **Licitación N° 010 - HCPG – CAF – 2005.**
Residente de Obra de la “Construcción del Puente “Salado” con sus enfoques, ubicado en la abscisa 82+600 de la vía Guayaquil - Salinas, con una longitud de 15.70” por un valor de: US\$ 319,192.50 (Marzo 24 del 2006 – Julio 31 del 2006).
- **Fundación Acción Solidaria:**
Coordinadora de Planificación de Obras: Programación: Implementación de políticas de programación, reportes, requerimientos, control de insumos, avances de obra, planillas, etc., con Institución encargada de establecer una reingeniería en la Empresa ICASA (Agosto 01-2006 – Noviembre-30-2006).

■ M. I. Municipalidad de Guayaquil

Periodo: Abril 2001 – Agosto 2001
Cargo: Ayudante de Supervisor de Obra
Jefe: Ing. Civil Manuel Sarmiento Tómalá (2599100 ext. 2416)

- Elaboración de programación de Obras de Asfaltado integral en la ciudad de Guayaquil (120 calles) – Plan Emergente de Pavimentación Asfáltica.
- Elaboración de cronogramas de avances de obra ejecutados
- Seguimiento de Avances de obra y elaboración de informes semanales de avance de obras presentados a la Alcaldía.

■ M. I. Municipalidad de Guayaquil

Periodo: Octubre 2000 – Diciembre 2000
Cargo: Supervisor de Obras
Jefe: Ing. Civil Manuel Sarmiento Tómalá (2599100 ext. 2416)

- Organización de equipos y distribución de los trabajos de explotación de material pétreo en la Cantera No. 8.
- Distribución de Maquinaria Pesada y Volquetes (aprox. 350 diarias) en los diferentes frentes de trabajo.
- Elaboración y presentación de informes diarios y semanales de producción y despacho de material a los diferentes frentes de trabajo.

■ M. I. Municipalidad de Guayaquil

Periodo: Junio 1999 – Julio 2000
Cargo: Ayudante de Supervisor de Obra
Jefe: Ing. Civil Manuel Sarmiento Tómalá (2599100 ext. 2416)

- Residente de Obra del Relleno Popular (Cooperativas Pancho Jácome, Pascuales, 5 de Diciembre, Juan Montalvo, etc.).
- Elaboración de informes semanales y mensuales de Avances de Obra.
- Revisión y Control de Planillas de los Contratistas del Equipo caminero.

■ Ing. Beatriz Albán Roche

Periodo: Febrero 1999 – Mayo 1999
Cargo: Residente de Fiscalización
Obra: “Ampliación de la Avenida Isidro Ayora – Segundo tramo”

- Revisión del contrato de las Especificaciones Técnicas.
- Revisión de los planos y Replanteo de las obras.
- Verificación de los planos de detalle para la construcción, ajustes en campo y cálculo de cantidades de obra.
- Control de la construcción y del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los rubros del contrato.
- Control del cumplimiento del cronograma de Avances de Obra.
- Revisión de cantidades de obra para pago.
- Revisión y Control de Planillas de avance de obras de los Contratistas.
- Elaboración de informes semanales y mensuales de Avances de Obra

■ Ing. Beatriz Albán Roche

Periodo: Febrero 1999 – Mayo 1999
Cargo: Residente de Fiscalización
Obra: “Asfaltado de calles Primera y Segunda, Cooperativa Albonor”

- Revisión del contrato de las Especificaciones Técnicas.
- Revisión de los planos y Replanteo de las obras.
- Verificación de los planos de detalle para la construcción, ajustes en campo y cálculo de cantidades de obra.
- Control de la construcción y del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los rubros del contrato.
- Control del cumplimiento del cronograma de Avances de Obra.

- Revisión de cantidades de obra para pago.
- Revisión y Control de Planillas de avance de obras de los Contratistas.
- Elaboración de informes semanales y mensuales de Avances de Obra

■ Ing. Luís Zúñiga

Periodo: Noviembre 1998 – Diciembre 1998
Cargo: Residente de Fiscalización
Obra: “Adoquinamiento de Calles de la Cooperativa Siete Laguitos”

- Revisión del contrato de las Especificaciones Técnicas.
- Revisión de los planos y Replanteo de las obras.
- Verificación de los planos de detalle para la construcción, ajustes en campo y cálculo de cantidades de obra.
- Control de la construcción y del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los rubros del contrato.
- Control del cumplimiento del cronograma de Avances de Obra.
- Revisión de cantidades de obra para pago.
- Revisión y Control de Planillas de avance de obras de los Contratistas.
- Elaboración de informes semanales y mensuales de Avances de Obra
- Liquidación del contrato.

■ Ing. Luís Zúñiga

Periodo: Noviembre 1998
Cargo: Residente de Fiscalización
Obra: “Asfaltado de Calles de la Cooperativa Floresta No. 3”

- Revisión del contrato de las Especificaciones Técnicas
- Revisión de los planos y Replanteo de las obras.
- Verificación de los planos de detalle para la construcción, ajustes en campo y cálculo de cantidades de obra.
- Control de la construcción y del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los rubros del contrato.
- Control del cumplimiento del cronograma de Avances de Obra.
- Revisión de cantidades de obra para pago.
- Revisión y Control de Planillas de avance de obras de los Contratistas.
- Elaboración de informes semanales y mensuales de Avances de Obra
- Liquidación del contrato.

■ Ing. Rene Maldonado

Periodo: Septiembre 1998 – Noviembre 1998
Cargo: Residente de Fiscalización
Obra: Repavimentación Asfáltica de las Calles de la Ciudadela Urdesa Central

- Revisión del contrato de las Especificaciones Técnicas.
- Revisión de los planos y Replanteo de las obras.

- Verificación de los planos de detalle para la construcción, ajustes en campo y cálculo de cantidades de obra.
- Control de la construcción y del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los rubros del contrato.
- Control del cumplimiento del cronograma de Avances de Obra.
- Revisión de cantidades de obra para pago.
- Revisión y Control de Planillas de avance de obras de los Contratistas.
- Elaboración de informes semanales y mensuales de Avances de Obra
- Liquidación del contrato.

■ Ing. Marcelo Loor Loor

Periodo: Febrero 1994 – Noviembre 1994
Cargo: Ayudante de Fiscalización
Obra: Programa de Vivienda Abel Gilbert - Duran

- Control de trabajos desarrollados por el Arq. Francisco Cedeño de 100 villas para el programa de vivienda “Abel Gilbert” en el Cantón Duran.
- Revisión del contrato de las Especificaciones Técnicas.
- Revisión de los planos y Replanteo de las obras.
- Verificación de los planos de detalle para la construcción, ajustes en campo y cálculo de cantidades de obra.
- Control de la construcción y del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los rubros del contrato.
- Control del cumplimiento del cronograma de Avances de Obra.
- Revisión de cantidades de obra para pago.
- Revisión y Control de Planillas de avance de obras de los Contratistas.
- Elaboración de informes semanales y mensuales de Avances de Obra
- Liquidación del contrato.

■ Compañía Carlos Poggi

Periodo: Enero 1993 – Marzo 1993
Cargo: Residente de Obra
Obra: “Repavimentación y Bacheo de la Avenida Quito”
Jefe: Ing. Fernando Game Florencia (2396086 – 2396526)

- Revisión del contrato de las Especificaciones Técnicas.
- Revisión de los planos y Replanteo de las obras.
- Verificación de los planos de detalle para la construcción, ajustes en campo y cálculo de cantidades de obra.
- Control de la construcción y del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los rubros del contrato.
- Control del cumplimiento del cronograma de Avances de Obra.
- Revisión de cantidades de obra para pago.
- Revisión y Control de Planillas de avance de obras de los Contratistas.
- Elaboración de informes semanales y mensuales de Avances de Obra
- Liquidación del contrato.

Referencias Personales:

Ing. Jorge Berrezueta P.	Telf.: 2599100 ext. 2409
Ing. Marcelo Loor Loor	Telf.: 2364385 - 2367603
Ing. Jorge Cevallos Orozco	Telf.: 2382070 - 2881673
Ing. Segundo León	Telf.: 2532786 - 2236107
Ing. Iván Carpio Domínguez	Telf.: 0948806888

Intereses y Representaciones Clasistas:

- Miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas desde Abril 5 de 1993
- Miembro del Directorio de la División de Costos del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas (Secretaria) Período 1999 – 2000.
- Miembro del Directorio de la División de Costos del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas (Primer Vocal Principal) Período 2000 – 2001.
- Miembro del Directorio de la División de Costos del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas (Secretaria) Período 2001 – 2002.
- Miembro del Directorio del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas Período 2002 – 2004.
- Coordinadora de la Comisión de Construcción del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas Período Abril 22 del 2003 – Marzo 30 del 2004
- Miembro de la Comisión de Defensa Profesional del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas (Primer Vocal Principal) Período 2005 – 2006.
- Miembro de la Comisión de Defensa Profesional del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas (Primer Vocal Principal) Período 2006 – 2007.
- Delegado Principal al XVII Congreso Nacional de Ingeniería Civil Ibarra, Octubre 24, 25, 26 del 2002.
- Delegado Principal al XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil Esmeraldas, Octubre 21, 22, 23 del 2004.
- Miembro de la Comisión de Defensa Profesional del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas (Secretaria) Período 2009 – 2010.
- Delegado al XXI Congreso Nacional de Ingeniería Civil Cuenca, Octubre 14, 15, del 2010.
- Miembro del Directorio del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas Período 2011 – 2013.

- Secretaria del Directorio del Centro de Actualización de Conocimientos del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas para el período correspondiente al 2011-2012.
- Secretaria del Directorio del Centro de Actualización de Conocimientos del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas para el período correspondiente al 2012-2013.
- Delegado al XXII Congreso Nacional de Ingeniería Civil Guayaquil, Octubre 18 y 19, de 2012.
- Delegado al XXIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil Quito, Octubre 16 y 17, de 2014.

Quito, 18/05/2022

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que MOREIRA BENITEZ SONIA ELIZABETH, con documento de identificación número 0911609741, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre: MOREIRA BENITEZ SONIA ELIZABETH

Número de documento de identificación: 0911609741

Nacionalidad: Ecuador

Género: FEMENINO

Título(s) de cuarto nivel o posgrado

Número de registro	1006-2017-1908041
Institución de origen	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Institución que reconoce	
Título	ESPECIALISTA EN CONTRATACION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Tipo	Nacional
Fecha de registro	2017-11-30
Observaciones	

Título(s) de tercer nivel de grado

Número de registro	1006-02-77646
Institución de origen	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Institución que reconoce	
Título	INGENIERA CIVIL
Tipo	Nacional
Fecha de registro	2002-05-27
Observaciones	

OBSERVACIÓN:

- Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
- Los títulos registrados tanto nacionales como extranjero han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento de la emisión de la titulación.
- El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 126 y 129 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 56 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada de titulaciones nacionales, se recomienda solicitar a la institución de educación superior nacional que emitió el título, la rectificación correspondiente y de ser una titulación extranjera solicitar la rectificación a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:



María José Rodríguez Villota
Directora de Registro de Títulos
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



0911609741

GENERADO: 18/05/2022 10.01 AM

Guayaquil, 14 de Agosto de 2014

CERTIFICO


Que la ingeniera Sonia Moreira, participó en calidad de Especialista en Presupuestos los siguientes contratos de consultoría:

- **Entidad contratante:** Ecuador Estratégico
- **Descripción:** Estudios de prefactibilidad para la comunidad del milenio San Miguel de Conchay, cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago. Nro. De Contrato GG-136-2013.
- **Periodo de ejecución:** 08 de Agosto de 2013 , con un plazo contractual de 5 meses.
- **Monto:** \$336.357,83 (Trescientos Treinta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete 83/100).
- **Contratista:** Wong & Wong Consultores Asociados Cía. Ltda. Dirección: Avenida Francisco de Orellana, Edificio Las Cámaras, Piso 8, Oficina 801. Teléfono: 2681805.

- **Entidad contratante:** Ecuador Estratégico
- **Descripción:** Estudios definitivos, contrato complementario al contrato para los Estudios de prefactibilidad para la comunidad del milenio San Miguel de Conchay, cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago. Nro. De Contrato GG-136-2013.
- **Periodo de ejecución:** 05 de Mayo de 2014 , con un plazo contractual de 2 meses.
- **Monto:** \$235.437,50 (Doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y siete 50/100).
- **Contratista:** Wong & Wong Consultores Asociados Cía. Ltda. Dirección: Avenida Francisco de Orellana, Edificio Las Cámaras, Piso 8, Oficina 801. Teléfono: 2681805.

La Ingeniera Sonia Moreira formó parte del equipo técnico desempeñando las labores de elaboración de presupuesto, análisis de costos, etc., del proyecto.

Atentamente:



Ing. Gustavo David Wong Chauvet
Presidente – Wong & Wong Consultores Asociados Cía. Ltda.

CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Conste por el presente instrumento, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se celebra al tenor de las cláusulas siguientes:

PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen a la celebración de este contrato, por una parte, la compañía Wong & Wong Consultores Asociados Cía. Ltda. la cédula con RUC Nro. 0992177632001 en calidad de CONSULTORA, a quien en adelante se llamará "LA CONTRATANTE"; y, por otra parte el Ingeniera Sonia Elizabeth Moreira Benítez, portadora de la cédula de ciudadanía N° 0911609741, por sus propios derechos, quien en adelante se le llamará "EL CONTRATADO", ratificando su solicitud de que se celebre el presente contrato en los términos que en él se expresan.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

EL EMPLEADOR para cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de una Ingeniera especialista en Costos y Presupuestos.


TERCERA: OBJETO.-

EL CONTRATADO se compromete con LA CONTRATANTE a realizar las actividades como Ingeniera especialista en Costos y Presupuestos, para la consultoría denominada "Estudios definitivos, contrato complementario al contrato para los Estudios de prefactibilidad para la comunidad del milenio San Miguel de Conchay, cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago".

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.-

El precio pactado por las partes como honorarios profesionales es el valor total de US \$ 3500 más IVA (tresmil quinientos dólares de los Estados Unidos de América más IVA), que LA CONTRATANTE pagará bajo la siguiente forma:

- US \$ 3500,00 más IVA (tresmil quinientos dólares de los Estados Unidos de América más IVA) a la finalización del estudio y cuando Ecuador Estratégico E.P., acredite el pago correspondiente al total de la consultoría "Estudios definitivos, contrato complementario al contrato para los Estudios de prefactibilidad para la comunidad del milenio San Miguel de Conchay, cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago a", a la cuenta de la contratista.



QUINTA: HORARIO.-

Dada la naturaleza del presente contrato, EL PROFESIONAL no está sujeto a un horario fijo, ni lugar de trabajo, en razón de que no existe ningún vínculo de dependencia entre las partes. No obstante, EL CONTRATADO atenderá con suma diligencia y de manera oportuna los requerimientos de LA CONTRATANTE.

SEXTA: PLAZO.-

El plazo del presente contrato es de cinco meses, contados a partir de la suscripción del contrato.

SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-

Este contrato puede terminar por cumplimiento de las obligaciones contractuales o por mutuo acuerdo de las partes, o por causas legales.


OCTAVA: LAS RELACIONES CONTRACTUALES.-

Las relaciones contractuales se sujetarán a lo que prescriben los artículos 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 y 1946 del Código Civil.

NOVENA: CLÁUSULA ESPECIAL.-

El Profesional se sujetará a lo establecido en la "Política para la elaboración de contratos civiles de prestación de servicios profesionales", de acuerdo a los numerales del 1 al 7, detallados a continuación:

- Cumplir el objeto del contrato civil de prestación de servicios profesionales sujetándose estrictamente a las condiciones legales, económicas, comerciales y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal que suscriba LA CONTRATANTE con terceros, motivo de la contratación de sus servicios profesionales.
- Informar oportunamente a la CONTRATANTE. sobre aspectos operativos, técnicos y económicos que pudieran afectar al contrato principal que suscriba LA CONTRATANTE con terceros.
- Presentar periódicamente o a pedido de la CONTRATANTE, los informes de avance del contrato, motivo de su prestación de servicios profesionales.
- Responder administrativa, civil y pecuniariamente por todas las acciones que realicen durante la prestación de sus servicios profesionales o que por omisión o negligencia, causare un perjuicio económico a LA CONTRATANTE.
- Quedar inhabilitado para suscribir nuevos contratos civiles de prestación de servicios profesionales con LA CONTRATANTE en caso de que por su



acción, omisión o negligencia durante la ejecución de su contrato civil, se haya causado un perjuicio económico a LA CONTRATANTE.

DÉCIMA: COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y DOMICILIO.-

Las controversias originadas en la ejecución de este contrato que no puedan ser resueltas extrajudicialmente, se resolverán en juicio verbal sumario ante uno de los Jueces de lo Civil de Guayaquil, ciudad que fijan las partes como su domicilio.

Las partes aceptan el total contenido de todas y cada una de las cláusulas precedentes y para el cumplimiento de las obligaciones objeto del presente contrato fijan como domicilio la ciudad de Guayaquil y firman en tres ejemplares de igual tenor y valor, en Guayaquil 30 de Mayo de 2014.



**WONG & WONG CONSULTORES ASOCIADOS CÍA. LTDA. –
CONTRATANTE**



ING. SONIA ELIZABETH MOREIRA BENÍTEZ - CONTRATISTA

WONG Y WONG CONSULTORES ASOCIADOS C. LTDA.

Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana Edif. Las Cámaras Ofic. 801

Teléfono: 2681805 Aparatdo Postal 5853 • Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COMPROBANTE DE RETENCION

R.U.C. No. 0992177632001

S-001-001-0010002405

AUT. S.R.I.: 1122324044

Documento Categorizado: NO

Fecha: 4 Mayo 2018

Sr(es): Sanin Moreira

R.U.C./C.I.: 0911609441

Dirección: Durán - Guayaquil

Teléfono: 042551577

Concepto de la Retención: Saldo Mensual Comunidad Aldea San Miguel de Lucio

Tipo de Comprobante de Venta: Atención

No. de Comprobante de Venta: S-001-001-001000158

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2018	\$ 3500	Imp. I	10 %	\$ 350,00
2018	\$ 420	I.V.A.	100 %	\$ 420,00
Banco:		Cheque #:	TOTAL DE RETENCIONES	\$ 770,00

AGENTE DE RETENCION

CONTRIBUYENTE

JIMENEZ GUTIERREZ GALO XAVIER • GRAFICA LOS ANDES • Telf.: 2367675 • R.U.C. 0909556490001 AUT. 13148 • (0002326-0002425) • ELAB. 21/FEBRERO/2018 • CADUCA 21/FEBRERO/2019

Original: SUJETO PASIVO RETENIDO • Copia 1: AGENTE DE RETENCION Copia 2: S.R.I.

 **CERTIFICADO de VOTACIÓN**
15 DE OCTUBRE DE 2023 - SEGUNDA VUELTA

**MOREIRA BENITEZ SONIA
ELIZABETH** N° 87722245

PROVINCIA: GUAYAS
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
CANTÓN: GUAYAQUIL
PARROQUIA: ROCAFUERTE

ZONA:
JUNTA No. 0014 FEMENINO


CC N° 0911609741

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ
EN LAS ELECCIONES DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023.

La ciudadana/o que altere cualquier documento electoral
será sancionado de acuerdo a lo que establece el artículo
275 y el numeral 3 del artículo de la LOEOP - Código de la
Democracia.


F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

LA REPUBLICA DEL ECUADOR





Y EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,


La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil


HACE NOTORIO: Que la Bachiller señorita **Sonia Elizabeth Moreira Benítez**, ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley y Reglamentos Universitarios, previo al Grado de Ingeniero Civil, y que en virtud de la aprobación que obtuvo y de la Promesa Legal que prestó, le confiere el presente Título de INGENIERO CIVIL, por lo que se le reconocerá como a tal y se le guardarán los honores y privilegios que le corresponden


Dado y firmado por el Decano, Profesores y Secretario de la Facultad, en Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Enero de mil novecientos noventa y tres.


Ing. Marcelo Meléndez Manzano
Decano


Ing. Guido Ortiz Salas
Examinador



Ing. Jorge Flores Villacres,
Examinador


Ing. Rafael Guzmán Cotallat,
Examinador


Ing. José Solís Cobzas,
Examinador

Rectorado de la Universidad de Guayaquil,
Referenciado al Folio N° 108 del libro respectivo.
Guayaquil, 2 de Enero de 1993.

El Rector


Ab. Stalin Ramírez Chávez
Secretario

El Secretario General de la Universidad de Guayaquil certifica, y la presente copia fotostática es igual al original del título de:

INGENIERO CIVIL

que la fac. de Ciencias Matemáticas y Físicas

otorgó a SONIA ELIZABETH MOREIRA BENITEZ

el 27 de Enero de 19 93

en y a 26 de Abril de 19 93

Secretario General



Manuel Rodríguez
Ayudante de Secretarías - General

Quito, 02/08/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que MOREIRA BENITEZ SONIA ELIZABETH, con documento de identificación número 0911609741, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre: MOREIRA BENITEZ SONIA ELIZABETH

Número de documento de identificación: 0911609741

Nacionalidad: Ecuador

Género: FEMENINO

Título(s) de cuarto nivel o posgrado

Número de registro	1006-2017-1908041
Institución de origen	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Institución que reconoce	
Título	ESPECIALISTA EN CONTRATACION PUBLICA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Tipo	Nacional
Fecha de registro	2017-11-30
Área o Campo de	CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO
Observaciones	

Título(s) de tercer nivel de grado

Número de registro	1006-02-77646
Institución de origen	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Institución que reconoce	
Título	INGENIERA CIVIL
Tipo	Nacional
Fecha de registro	2002-05-27
Área o Campo de	INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
Observaciones	

OBSERVACIÓN:

- Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
- Los títulos registrados tanto nacionales como extranjero han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento de la emisión de la titulación.
- El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIASE, que se alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 126 y 129 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 56 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada de titulaciones nacionales, se recomienda solicitar a la institución de educación superior nacional que emitió el título, la rectificación correspondiente y de ser una titulación extranjera solicitar la rectificación a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:
www.educacionsuperior.gob.ec



Ramiro Santiago Freire Cedeño
Director de Registro de Títulos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



0911609741

GENERADO: 02/08/2024 7.37 PM

ESPECIALISTA EN COSTOS

Ingeniera Sonia Moreira

Certificados sector público:

- ECUADOR ESTRATÉGICO E.P. - CENTRO DE LAS CULTURAS DE ESMERALDAS: \$ 289.766,40 (PLAZO 3 MESES)
- ESPOLTECH E.P. – CENAIM: \$178.345,59 (PLAZO: 5 MESES)



República del Ecuador



Av. Orellana E11-75 y Av. Coruña
Edificio Albra
Telf: (593) 2 3826114 - 3826150
Quito – Ecuador
www.ecuadorestrategicoep.gob.ec

Quito, D.M., 16 de Septiembre de 2014

CERTIFICO

Que la Ing. Sonia Moreira, se desempeñó como ingeniera especialista en presupuesto y costos, en el siguiente contrato de consultoría:

- Estudios y diseños definitivos para el Centro de las Culturas de Esmeraldas, ubicado en el cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas.
No. de contrato: GG-090-2014
Fecha de suscripción del contrato: 06 de Mayo de 2014
Detalle del servicio: Estudios de diseño arquitectónico y urbano, ingeniería estructural, hidrosanitaria, eléctrica, electrónica, arquitectura a nivel de diseños definitivos. Análisis, estudio ambiental, presupuestación y análisis de costos, señalética e imagen.
Monto: \$ 289.766,40 (Doscientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta y seis 40/100)
Plazo: 3 meses

La Ing. Sonia Moreira, formó parte del equipo técnico asignado al proyecto, en calidad de ingeniera especialista en presupuesto y costos, por Wong & Wong Consultores Asociados Cía. Ltda., empresa consultora contratada por Ecuador Estratégico E.P., para el desarrollo de estos estudios.

Atentamente,

Abg. Ciro Morán Maridueña
Gerente General – Ecuador Estratégico E.P.



Guayaquil, 03 de Febrero de 2017

CERTIFICO

Que la compañía consultora Wong & Wong Cía. Ltda., fue contratada por ESPOLTECH E.P., para el desarrollo de los "**Estudios Completos Definitivos que Permitan la Construcción de las Obras Nuevas del CENAIM – ESPOL**". A continuación se detallan las características del estudio contratado:

Nombre del estudio: Estudios completos definitivos que permitan la construcción de las obras nuevas del CENAIM.

Fecha de suscripción del contrato: 05 de Junio de 2015

Plazo: 5 meses

Monto contratado: \$178.345,59 (Ciento setenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco 59/100)

Descripción de los trabajos realizados: Desarrollo de estudios de diseño arquitectónico, ingeniería estructural, hidrosanitaria, eléctrica, electrónica, topografía, presupuesto, señalética e imagen, para el CENAIM

Número de contrato: 040-06-15.

Equipo de profesionales asignados al proyecto:

- Director: Arq. Daniel Wong
- Arquitecto Diseñador: Arq. Felipe Jurado
- Ingeniero Estructural: Ing. Ricardo Armijos
- Ingeniero Hidrosanitario: Ing. Iván Zambrano
- Ingeniero Electrónico: Ing. Fernando Silva
- Ingeniero Mecánico: Ing. Oscar Arias
- Ingeniero en Costos: Ing. Sonia Moreira ✓
- Topógrafo: Ing. Ulises Cedeño
- Diseñador Gráfico: Lcdo. Ronny Jiménez
- Ingeniero Eléctrico: Ing. Victor Ramirez

Atentamente:

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH

Stefanie Torres Cortez

Ing. Stefanie Torres
Administradora de Contrato
ESPOLTECH E.P.